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Capitolato Speciale d’Appalto
(CSA)

- PARTEA
DISCIPLINA GENERALE DELLA GARA E DELL'ESECUZIONE CONTRATTO

- PARTEB

SPECIFICHE TECNICHE

PARTEA

DISCIPLINA GENERALE DELLA GARA E DELL'ESECUZIONE
CONTRATTO

TITOLO I- OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto e modalita di affidamento

1. Oggetto dell’Appalto ¢ 1’Accordo Quadro denominato “MANUTENZIONE DELLA
SEGNALETICA STRADALE SULLE STRADE COMUNALI, TRIENNIO 2019-2020-2021” da
stipularsi con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e
smi, per 1’esecuzione di tutte le opere, i lavori e le provviste occorrenti per la manutenzione della
segnaletica stradale sia sulle strade urbane che su quelle extra urbane per il periodo 2019 -2020-
2021.

Gli interventi, non preordinati nel numero, sono quelli che si renderanno necessari secondo le
necessita dell’ente appaltante.

La durata dell'accordo quadro ¢ prevista fino al 31.12.2021, salvo che I'importo a base
dell’Accordo Quadro (vd successivo art. 2) venga raggiunto in un termine minore.

Per I’espletamento della presente gara il Comune di Rubiera si avvale del Sistema per gli Acquisti
Telematici dell’Emilia-Romagna: SATER — Intercent-ER, ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 40 comma 2 e art. 58 del Dlgs 50/2016 e smi.

2. L'appalto ¢ affidato mediante “procedura Aperta”, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e
smi. L’appalto verra aggiudicato con il criterio del “del minor prezzo”, mediante unico ribasso
percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 95 del medesimo
decreto.

L’offerta dovra essere formulata, nella su richiamata piattaforma, come unico ribasso percentuale
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sull’importo (presunto) dei lavori posto a base d’asta.
Art. 2 Ammontare dell’appalto, modalita di stipula e designazione sommaria delle opere

1. L’importo complessivo presunto dell’ Accordo Quadro per il triennio 2019 — 2020-2021, posto
a base di gara, ammonta a € 49.140,00 IVA esclusa, di cui € 47.400,00 per lavori a misura ¢ €
1.740,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L’importo dei lavori a misura di € 47.400,00 ¢ comprensivo dei costi della manodopera pari a
€ 2.844,00, che sono stati individuati al fine di determinare 1’importo presunto a base d’asta.

2. L’Accordo quadro si attua mediante ordinativi successivi che potranno essere approvati dalla
Stazione Appaltante a partire dalla sottoscrizione dell’Accordo stesso, con appositi atti a firma del
Responsabile del 3° Settore. Tali prestazioni saranno affidate senza avviare un nuovo confronto
competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara depurati dal ribasso offerto dall'aggiudicatario
fino all’ammontare massimo di € 49.140,00 IVA esclusa (incluso il costo della sicurezza).

3. Il contratto ¢ stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee),
del Dlgs 50/2016 e smi. Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all’ Appaltatore verra
stabilito sulla base dei lavori eseguiti e contabilizzati.

4. La cifra di € 1.740,00 relativa agli oneri della sicurezza rappresenta una stima progettuale. In
sede di contabilizzazione dei lavori, gli oneri della sicurezza da riconoscere alla ditta esecutrice
verranno computati a misura, senza 1’applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara.

5. Tutte le lavorazioni componenti 1’appalto sono descritte nelle Specifiche Tecniche, nell’Elenco
Prezzi e negli elaborati di progetto che, eventualmente, verranno prodotti relativamente ai singoli
lavori ordinati nel periodo di validita dell’ Accordo Quadro.

6. La classificazione dei lavori in "categoria prevalente", "categorie scorporabili”, "categorie
scorporabili e subappaltabili" e "categorie subappaltabili" e nelle relative serie generali "OG" o
specializzate "OS" ¢ operata nella seguente TABELLA A.

TABELLA A

CATEGORIE DI LAVORI DI CUI SI COMPONE L'OPERA

TABELLA A Qualificazione
Importo
lavori a base 47.400,00
d’asta Scorporabile | Subappaltabile
CATEGORIE | Class IMPORTI
Importo degli
oneri di € 1.740,00
sicurezza
0s10
Importo Segnaletica ¢
complessivo 49.140,00 | stradale [ ' NO Sl
150.000,00
a base d’asta non
luminosa
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7. 1 lavori sono classificati nella categoria prevalente OS10 Segnaletica stradale non luminosa
(Riguarda la fornitura, la posa in opera. la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione
della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare).

Art. 3 — Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

| gruppi di lavorazioni omogenee all’articolo 10, comma 6, del Capitolato Generale d’Appalto sono
individuati nella seguente TABELLA B.

TABELLA B:
GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENE E CATEGORIE CONTABILI Al FINI DELLE VARIANTI IN CORSO
D’OPERA
Descrizione Importo € | % sul totale
Verniciatura di ripasso per formazione di strisce della larghezza di cm

12/15 17.800,00 37,55

Verniciatura di primo impianto per formazione di strisce della

larghezza di cm 12/15 4.600,00 9,71
Verniciatura di ripasso per segnali, scritte, frecce e simboli, zebrature 7.600,00 16,03
Verniciatura di primo impianto per segnali, scritte, frecce e simboli, 3.200,00 6,75
zebrature

Segnaletica orizzontale mediante resina a freddo tipo GOCCIOLATO
per segnali, scritte, frecce e simboli, zebrature

Segnaletica orizzontale mediante applicazione di materiale laminato
plastico rifrangente tipo PREMARK

4.200,00 8,86

Segnaletica verticale 10.000,00 21,10
Totale lavori a misura 47.400,00 100
Oneri specifici per la sicurezza 1.740,00 100

Art. 4 - Documenti che fanno parte integrante del contratto

Saranno allegati al contratto e ne formeranno parte integrante i seguenti elaborati progettuali redatti
dalla Stazione Appaltante:
- C.1.01 - ELENCO PREZZI LAVORI;

- C.2.01 - ELENCO PREZZI SICUREZZA;
- D.1.01- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO;

Gli elaborati progettuali posti a base di gara sono quelli elencati nella seguente tabella C:
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TABELLA C:
ELENCO ELABORATI PROGETTUALI
Codice elaborato Contenuti
A.1.01 RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO
s o L ANIMETRIA INGUADRAMIENTO TERR|TOR|A|_E .................................................
C1on o PrEga] LAVORi .......................................................................................
c.2.01 ELENCO PREZZI SICUREZi“A """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
C.2.02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVOSICUREZZA """""""""""""""""""""""""""
ol CAPITOLATO SPECIALE D'AppALTo ......................................................................

Saranno parte integrante del contratto anche 1 Piani di Sicurezza di cui agli artt. 28 e 30.

Art. 5 — Osservanza delle norme

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto, dal presente Capitolato Speciale
D’Appalto, dall’Elenco dei Prezzi Unitari, si applicano le disposizioni in vigore per le opere
pubbliche dello Stato ed in particolare:

- il D.Lgs. 50/2010 e smi;

- i1 D.P.R. 207/201 e smi;

- le Linee Guida ANAC;

- i1 DM n®°49/2018;

- il Capitolato Generale d’ Appalto per le Opere Pubbliche di cui al D.M. 145/2000 e smi;

- il D.Lgs. n. 81 del 2008 e smi;

- la Legge 20/03/1865, n. 2248 e successive modifiche e integrazioni,

- laLegge 19/03/1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni;
L’Impresa dovra inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilita, alle leggi, ai regolamenti
ed alle prescrizioni emanate o emendate dalle Competenti Autorita in materia di Lavori Pubblici, di
materiali da costruzione e di sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento della gara e della
esecuzione dei lavori.

Art. 6 - Condizioni di ammissibilita alla gara d’appalto

1. Per essere ammessi a partecipare alla gara di appalto, gli imprenditori devono presentare la
documentazione di idoneita giuridica, tecnica e morale che I’Amministrazione prescrivera in
conformita alle disposizioni generali vigenti al momento della gara.

2. La stipulazione dell’ Accordo Quadro ¢ subordinata alla verifica da parte del Committente, nei
modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all’Esecutore:
e dei requisiti di carattere generale circa 1’assenza di cause di esclusione dalla partecipazione
alle gare;
e dei requisiti di idoneita tecnico organizzativa ed economico finanziaria previsti dal Bando di
Gara;

3. A tal fine, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione
definitiva, 1’aggiudicatario ¢ tenuto a produrre tutta la documentazione che verra richiesta dalla
Stazione Appaltante ai fini della stipula dell’Accordo Quadro. All’aggiudicatario verra anche
richiesto, contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, di produrre le eventuali
richieste di autorizzazione ai subappalti dichiarati in sede di gara con la documentazione completa
da allegare in sede di offerta secondo quanto indicato nella modulistica predisposta.
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4. All’esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata, 1’ Appaltatore
verra invitato a stipulare il contratto nei termini di cui al successivo art.8.

Art. 7 — Garanzia in sede di gara

1. Ai sensi dell’articolo 93, del Dlgs 50/2016 e smi, agli offerenti ¢ richiesta una cauzione
provvisoria.

2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 puo essere prestata mediante:

- titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione
di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione
appaltante;

- fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993;

3. La garanzia deve contenere le seguenti clausole:
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- immediata operativita entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- validita non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta;

4. La garanzia ¢ accompagnata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria a
titolo di cauzione definitiva di cui all’art. 93, comma 8 del Dlgs 50/2016 e smi nel caso di
aggiudicazione.

5. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti
formalmente la garanzia deve riportare 1’indicazione di tutte le imprese raggruppate.

Art. 8 - Stipulazione del contratto - domicilio dell’Impresa - Indicazione delle persone che
possono riscuotere

l. La stipulazione del contratto avra luogo entro 60 giorni a decorrere dall’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva e non prima di 35 giorni dalla medesima; il contratto sara
immediatamente impegnativo per I'impresa aggiudicataria, mentre lo diverra anche per
I’ Amministrazione non appena approvato dalle superiori Autorita.

2. Ove I’Esecutore non si presenti per la stipulazione del contratto nel termine fissato o sia
inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, il Committente
potra procedere all'escussione della cauzione provvisoria di cui al precedente art. 7 ed al
riaffidamento dell’ Accordo Quadro.

3. La sottoscrizione dell’ Accordo Quadro e dei contratti discendenti da parte dell’appaltatore
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei relativi
allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici,
nonché alla tacita dichiarazione del sussistere delle condizioni che consentono I’immediata
esecuzione dei lavori.

4. Nel contratto d’appalto saranno precisati oltre alle altre indicazioni di cui all’art. 8 del
Capitolato Generale D.M. LL.PP. n°145 del 19/04/2000, anche il domicilio dell’Impresa nonché i
suoi legali rappresentanti.

Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullitd, mediante scrittura privata, da stipularsi in
modalita elettronica.

Art. 9 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell’Impresa
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1. Secondo quanto specificato dall’art. 8 del Capitolato Generale D.M.L.P. del 19/04/2000 n.
145 sono precipuamente a carico dell’ Appaltatore le spese di contratto, di bollo, di registro,
postali e telegrafiche per comunicazioni d’ufficio all’ Appaltatore di notifica, di copie, dei
diritti di segreteria etc.

2. Relativamente ai bolli da applicare sui documenti di cantiere si veda in particolare il
chiarimento dell’ Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2002 (Risoluzione n.97/E).

3. Sono a carico dell’Appaltatore anche gli oneri relativi alle operazioni di collaudo (vd
successivo art. 25).

Art. 10 — Occupazione di suolo pubblico e/o privato

L'Appaltatore ha I'obbligo di esibire agli agenti Comunali I'ordinativo dei lavori, rimanendo
esonerata dall'obbligo di licenza, dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi per
l'occupazione di suolo pubblico.

Per il deposito dei materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, I’impresa occupera
un’area nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori, oggetto del presente appalto,
limitata all'estensione di suolo strettamente necessario e assegnato dall'Ufficio Comunale, alla
durata dei lavori, nonché per l'esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dall'appalto.

Per la eventuale occupazione di suolo privato, I'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese, a
richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennita di occupazione,
oltre che al ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto dell'appalto.

TITOLO liI- CONDOTTA DEI LAVORI

Art. 11 — Direttore di cantiere

1. Ai sensi dell’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto, 1'appaltatore che non conduce i
lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito
presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per
l'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore
rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve,
per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

2. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore
¢ in tutti 1 casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonch¢ della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

3. Ogni variazione della persona di cui al comma 1 deve essere accompagnata dal deposito presso
la stazione appaltante del nuovo atto di mandato. In caso di mancata comunicazione la Stazione
appaltante sara sollevata da ogni responsabilita.

Art. 12 — Subappalto e attivita che non costituiscono subappalto (articolo 105 del D.Lgs.
50/2016 e smi)

1. Qualora I'Impresa ritenga opportuno, nell’interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare ad
Impresa specializzata o a cottimisti 1’esecuzione di una o piu parti dell’opera, se espressamente
dichiarato gia in sede di gara, essa dovra richiedere esplicita autorizzazione dalla
Amministrazione attuando scrupolosamente tutte le condizioni regolanti il subappalto previste dalla
legislazione in materia vigente con particolare riferimento all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
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2. Ogni eventuale subappalto e/o cottimo dovra essere autorizzato dall'amministrazione appaltante
nel rispetto dei presupposti, delle prescrizioni e delle procedure di cui alla vigente normativa in
materia, in particolare dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

3. Sono considerati subappalti a tutti gli effetti e quindi sono sottoposti ad autorizzazione
preventiva della Stazione Appaltante a seguito di richiesta scritta qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivitd ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo
delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, 1'eventuale subappalto non pud superare la quota
percentuale massima stabilita dalla normativa vigente dell'importo complessivo del contratto di
lavori, servizi o forniture.

4. E fatto divieto all’Appaltatore di frammentare gli importi dei sub-affidamenti di noli a caldo e
fornitura con posa in opera, al fine di mantenere sottosoglia i sub-contratti in modo da eludere la
configurazione dei medesimi come subappalti di lavori a tutti gli effetti

5. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori.

6. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sia per quanto concerne I’esecuzione degli stessi a
perfetta regola d’arte, sia per quanto concerne I’adempimento delle norme di legge sul trattamento
e tutela dei lavoratori dipendenti dal subappaltatore, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

7. 11 subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art. 21 della Legge
646/82. La stazione appaltante si riserva la facolta di chiedere la risoluzione del contratto.

8. Ai sensi della Legge 23/10/1960 n. 1369, articolo 1, ¢ vietato il subappalto della sola mano
d’opera.

9. La Stazione Appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto
dei subappaltatori e dei cottimisti e ’appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione
Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori
o cottimisti, con I’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione
dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli
esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo
stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.

10. Ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi, i pagamenti al subappaltatore sono
subordinati:

a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore;

b) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

11. La documentazione contabile deve specificare separatamente:

a) I’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;

b) I’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al Regolamento generale, al fine
della verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate e ai fini del rilascio del certificato di
esecuzione lavori;
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Art. 13 - Durata dell’Accordo Quadro

1. L’Accordo Quadro avra durata fino al 31.12.2021 e in ogni caso fino al conseguimento
dell'importo contrattuale.

2. Non sono previste proroghe rispetto alla durata temporale dell’ Accordo Quadro.

3. Le condizioni previste nell’ Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti
singoli appalti affidati prima dello spirare del termine di cui al precedente punto 1, anche qualora la
materiale esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti appalti dovesse avere inizio, essere eseguite
e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.

4. E’ facolta della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 32, comma
8, sesto periodo del DLgs 50/2016 e smi. Se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno
all'interesse pubblico che I’opera appaltata ¢ destinata a soddisfare, il direttore dei lavori provvede
in via d’urgenza su autorizzazione del R.U.P. e indica espressamente sul verbale le motivazioni che
giustificano I’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

5. Le disposizioni sulla consegna anche in via d’urgenza, si applicano anche alle consegne dei
singoli di Ordini di Lavoro.

6. L’esecuzione dell’Accordo Quadro ha inizio dopo la stipula del formale atto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula,
previa convocazione dell’esecutore.

Art. 14 - Termini per I'ultimazione dei lavori dei singoli ordinativi successivi

1. L’Accordo Quadro trova realizzazione per il tramite di singoli ordinativi successivi nei quali
sono indicati:

a) 1 lavori che debbono avere concreta esecuzione

b) il termine iniziale di accettazione e di inizio lavori

¢) il termine finale di ultimazione degli stessi.

2. Le tipologie d’intervento si distinguono in:

a) Lavori urgenti: i termini avranno decorrenza dalla notifica dell’ordine di lavoro. Gli interventi
urgenti dovranno essere seguiti in linea di massima entro le successive 48 ore dalla chiamata.
Se per causa di forza maggiore non fosse possibile rispettare il termine di cui sopra, I’Impresa
esecutrice dovra in ogni caso provvedere entro tale termine a un intervento di messa in sicurezza
mediante posa di idonea segnaletica e/o transennatura a norma del Codice della Strada, al fine di
di evitare pericoli agli utenti della strada. Appena le cause di forza maggiore che hanno impedito
I’intervento saranno cessate I’Impresa esecutrice dovra effettuare I’intervento richiesto.

b) Lavori non urgenti: il termine per il compimento dei lavori non urgenti, specificato
nell’ordinativo, decorre dalla data di notifica dello stesso.

3. 1l termine puo essere sospeso a discrezione della direzione lavori con ripresa della decorrenza
dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori. La sospensione dei termini di cui al
presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi dell’art. 107 del
D.Lgs. 50/2016 e smi.

Art. 15 - Proroghe dei singoli ordini

1. Qualora, I’esecutore non riesca ad ultimare il lavoro nel termine previsto per cause non a lui
imputabili, puo chiedere, prima della scadenza del termine anzidetto, proroga alla Direzione
Lavori. La richiesta ¢ presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al
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R.U.P.,, corredata dal proprio parere; se la richiesta ¢ presentata direttamente al R.U.P. questi
acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

2. Laproroga ¢ concessa o negata con provvedimento scritto del RUP sentito il direttore dei lavori

3. Trova altresi applicazione dell’art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Art. 16 - Sospensioni e riprese dei lavori

Le sospensioni dei lavori potranno essere ordinate dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del
Procedimento nei casi e con le modalita previste dell’art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e smi
e non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell' Appaltatore/Esecutore.

Art. 17 - Penali in caso di ritardo

1. L’Esecutore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andra soggetto a
penali, in caso di ritardo nell’inizio e nell'esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai termini
indicati nei modi specificati al precedente articolo 14.

2. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori ordinati viene
applicata una penale pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente non
superiore al 10% da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate all’eventuale
ritardo.

3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in
caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore
dei lavori;

¢) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili
o danneggiati;

d) nel rispetto delle soglie temporali intermedie eventualmente fissate a tale scopo dai contratti
specifici per 1 singoli lavori;

4. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettera a) e b), € disapplicata e, se gia addebitata, ¢
restituita, qualora I’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia
temporale di scadenza differenziata di cui al punto d.

5. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), ¢ applicata all’importo dei rispettivi
lavori della soglia non rispettata; la penale di cui al comma 3, lettera c) ¢ applicata all’importo dei
lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati.

6. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. Tanto la
penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza che saranno determinate dalla
Direzione Lavori, verranno senz’altro inserite nello stato finale a debito dell’Impresa.

7. Nel caso in cui I'impresa non rispetti i tempi di intervento prescritti per gli interventi
classificati come lavori urgenti e di somma urgenza, il Committente, previa formale costituzione in
mora dell’Esecutore inadempiente, avra facolta di provvedere all’esecuzione dei lavori in economia
in danno all’esecutore stesso. Tali somme verranno poste a carico dell’Operatore in sede del
pagamento immediatamente successivo all’esecuzione delle lavorazioni in danno.

8. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da
parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa
9
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quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di
liquidazione di ogni singolo intervento.

9. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puod superare
il 10% dell’importo contrattuale (IVA esclusa); qualora 1 ritardi siano tali da comportare una penale
di importo superiore alla predetta percentuale I’Ente Appaltante potra procedere, a suo
insindacabile giudizio, alla risoluzione del contratto per grave ritardo rispetto alle previsioni di
programma dovuto a negligenza dell' Appaltatore.

10. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 18 — Anticipazione

Non ¢ dovuta alcuna anticipazione, in quanto trattasi di un Accordo quadro per cui I’importo dei
lavori eseguiti potrebbe risultate notevolmente diverso, in difetto, rispetto all’importo presunto dei
lavori.

Art. 19 — Contabilita e pagamenti

1. Ad ultimazione di ogni intervento e comunque ogni 3 giorni I’Impresa trasmettera alla
Stazione Appaltante un prospetto informatico in formato .xIs con I’elenco dei lavori eseguiti e le
relative misurazioni.

2. A conclusione dei lavori di ogni singolo ordinativo e comunque al raggiungimento di un
importo pari a 5.000,00 euro IVA esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza, I’Impresa
esecutrice dovra consegnare al Direttore dei Lavori la rendicontazione sul lavoro eseguito che
dovra contenere i1 seguenti dati:
- data e luogo dell’intervento;
- misurazioni in base all’unita di misura riportata nell’Elenco Prezzi Unitari;

3. Le rendicontazioni dovranno essere approvate dal RUP.

Art. 20 - Pagamenti in acconto

1. Sulla base delle risultanze della contabilita dei lavori:

a) il Direttore dei Lavori emette con cadenza bimestrale e/o al raggiungimento di un
importo di lavori eseguiti, tenuto conto del ribasso d’asta, pari a € 5.000,00, gli stati
d'avanzamento lavori, redatti a norma dell’art. 14 del DM 49/2018 e smi, tenuto conto del ribasso
d’asta da applicarsi sull’ammontare dei lavori risultante dallo stato di avanzamento e comprensivi
dell’avanzamento del costo della sicurezza non soggetto a ribasso;

b) il R.U.P. , ai sensi dell’art. 14, del DM 49/2018, emette il certificato di pagamento
relativo allo stato di avanzamento lavori entro 7 giorni, ai sensi dell’art. 113BIS , comma 1, del
D.Lgs. 50/2016 e smi, decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

2. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro 30 giorni dal
dall'accettazione della relativa regolare fattura, mediante emissione dell’apposito mandato e alla

successiva erogazione a favore dell’appaltatore;

3. Sull'importo dei singoli certificati di pagamento ¢ operata una ritenuta nella misura dello
0,50 per cento, a garanzia dell'osservanza da parte dell'appaltatore delle norme e prescrizioni dei
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contratti collettivi, delle leggi e di regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I’appaltatore puo chiedere ed ottenere
che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dalla scadenza bimestrale di cui al precedente comma 1, in conformita.

5. L’emissione di ogni certificato di pagamento ¢ subordinata all’acquisizione del DURC
dell’appaltatore, ai sensi del punto 6 lettera t) delle Linee guida n°3.

6. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori o dello stato finale I’appaltatore dovra
trasmettere:

- in ossequio alla Legge 136/2010 gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui
all’articolo 2 della legge;

- per sé e per il suo tramite anche per i subappaltatori tutti 1 dati necessari alla stazione appaltante
per procedere alla richiesta del documento unico di regolarita contributiva (DURC), nonché copia
dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti;

- ai sensi dell’art. 105 del D.lgs 50/2016 e smi, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso effettuato
corrisposti al subappaltatore o cottimista con 1’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Le
fatture quietanziate dovranno essere accompagnate da una nota/dichiarazione scritta e firmata dal
subappaltatore che attesti I’avvenuto saldo delle sue spettanze economiche. L’Impresa dovra far
pervenire tale documentazione alla stazione appaltante con lettera di trasmissione siglata
dall’Impresa medesima e regolarmente protocollata dall’ufficio preposto della stazione appaltante.
Le fatture emesse dall’Impresa a riguardo dei certificati di pagamento relativi a ciascun stato di
avanzamento lavori dovranno riportare data certa, identica o successiva a quella del certificato
medesimo.

Qualora I’affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il
predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’affidatario.

7. La fattura dovra essere stilata secondo il disposto dell'art. n® 21 del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 ¢
s.m.i. e comunque secondo le indicazioni del Committente. In particolare si rimanda all’obbligo di
fatturazione elettronica e alle modalita di redazione delle fatture in regime di split payment.

8. I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato
dall’esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle
disposizioni sulla tracciabilita dei flussi finanziari cosi come disposto dall’art. 3 della L. 136/2010.
Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare,in
relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui
al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’ Autorita di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai
sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

Art. 21 - Conto finale e Certificato di regolare esecuzione
1. Entro ed non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal termine dei lavori, accertato con apposito

verbale, sara redatto, da parte dell’Amministrazione, il Conto Finale dei lavori a norma e ai sensi
dell’art. 200 del D.P.R. 207/10. 11 conto finale ¢ sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al
responsabile del procedimento. Il termine decorre dalla produzione da parte dell’Esecutore di tutta
la documentazione e delle certificazioni necessarie per la redazione del certificato. In caso
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contrario rimarra sospeso sino a che I’esecutore non ottemperera a tale prescrizione. Col conto
finale ¢ accertato e proposto I’'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione ¢ soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.
I1 conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il
termine non superiore a 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o
se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si
ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto
finale.

2. Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del DLGS 50/2016 il certificato di regolare esecuzione ¢
emesso entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori, come risultante dal verbale di fine lavori.
L’Amministrazione, nell’approvare il certificato di regolare esecuzione adottera le proprie
determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell’Impresa regolarmente
formulate. Il Certificato di Regolare Esecuzione finale attestera la regolarita della posizione
dell'esecutore nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, nonché l'ammontare
complessivo delle prestazioni .

3. Il pagamento della rata di saldo ¢ disposto previa presentazione da parte dell’appaltatore
di garanzia fidejussoria ai sensi ai sensi del comma 2 dell'art.235 del DPR 207/2010 e dell'art.
103 comma 6+ del Dlgs 50/2016. Tale pagamento non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Tale garanzia
fideiussoria deve essere prestata sulla base dello schema tipo 1.4 “Garanzia fideiussoria per rata di
saldo” allegata Scheda Tecnica tipo 1.4 di cui al DM 12.03.2004 n.123. La garanzia fideiussoria
deve essere di importo pari all’ammontare della rata di saldo al lordo dell’'IVA e deve avere
validita ed efficacia sino al raggiungimento del termine di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di
emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

4. Dopo l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione sara svincolato il deposito
cauzionale (vd successivo articolo 22) mediante emissione di apposito atto.

5. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 20 per quanto
applicabili.

6. E' facolta dell'Amministrazione ricorrere alla tenuta di una contabilita semplificata ai
sensi dell'art. 15 comma 3 del Decreto n. 49/2018.

Art. 22 — Garanzia in sede di esecuzione (garanzia definitiva e garanzia a pagamento della
rata di saldo)
1. Ai sensi dell’articolo 103, commi 1, del D.Lgs. 50/2016 e smi, ¢ richiesta una garanzia

fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale (IVA esclusa), quale cauzione definitiva;
qualora I’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta di ribasso superiore al 10%, la garanzia
fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il
ribasso sia superiore al 20%, [’aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20%. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, ¢ ridotto del cinquanta per
cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle
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norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

2. Ai sensi dell’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e smi la garanzia fideiussoria di cui al
comma 1 ¢ progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite
massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e nelle entita anzidetti, ¢
automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 1’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, ¢ svincolato secondo la
normativa vigente (vd. successivo punto 7).

3. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi la mancata costituzione della
garanzia di cui al primo periodo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che procede ad aggiudicare 1'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.

4. La garanzia fideiussoria deve essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza
assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. La garanzia deve contenere le seguenti clausole:

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;

operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.

6. La garanzia decorre dalla data di stipula del contratto e sara valida sino alla completa
esecuzione di tutti gli obblighi in esso contenuti e comunque il suo effetto deve permanere fino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o
comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

7. Approvato il certificato di collaudo provvisorio ovvero il certificato di regolare esecuzione, la
garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessita di
ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

8. L’Amministrazione potra avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per
le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle somme pagate in piu
all’esecutore  rispetto alle risultanze della contabilita finale; I’incameramento della garanzia
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avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale,
fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I’autorita giudiziaria ordinaria.

9. La garanzia fideiussoria ¢ tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, essa sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dall’ Amministrazione;

10. A seguito richiesta del committente e prima dello svincolo della fidejussione definitiva,
' Appaltatore dovra costituire una copertura fidejussoria (bancaria o assicurativa) di un importo pari
all'ultima rata di saldo (¢ comunque non superiore al 10% dell'importo totale dell'appalto) a
garanzia dei difetti, difformita e vizi riscontrabili e riconoscibili all'opera.

11. La garanzia decorre dalla data di svincolo della fidejussione definitiva e cessera quando il
certificato di collaudo o di regolare esecuzione assumera carattere definitivo.

12. La costituzione della suddetta garanzia non esime 1'Appaltatore dagli obblighi di legge a lui
ascrivibili.

Art. 23 — Assicurazione a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7,del D.Lgs 50/2016, I'esecutore dei lavori ¢ obbligato a

costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori
anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare ¢ fissato in
euro 50.000,00 (oltre IVA).

2. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati
a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale ¢ fissato in 500.000,00 euro.

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o il
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Art. 24 - Condotta dei lavori da parte dell’Impresa
1.  Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in conformita ai progetti che

eventualmente verranno redatti ed approvati dalla amministrazione committente per i singoli
interventi, con il rispetto di tutte le prescrizioni del presente capitolato. L'Appaltatore/Esecutore si
obbliga ad eseguire 1 lavori sotto la propria esclusiva responsabilita, assumendone tutte le
conseguenze che potranno derivare anche a terzi.

2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere apportata dall’
Appaltatore/Esecutore, se non ¢ disposta dal Direttore lavori. Il mancato rispetto da parte dell'
Appaltatore/Esecutore del divieto di apportare variazioni al progetto, comporta 1'obbligo di rimessa
in pristino a carico e spese dell'Appaltatore/Esecutore stesso, secondo le disposizioni del Direttore
Lavori.
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3. L'Amministrazione committente si riserva la facolta di apportare al progetto tutte le varianti,
aggiunte o soppressioni che ritenesse opportuno, munendosi delle approvazioni di legge, senza che
I'Appaltatore/Esecutore possa pretendere compensi o indennizzi di sorta. I lavori eseguiti in
conseguenza delle modificazioni apportare dall'Amministrazione committente saranno pure pagati
con 1 prezzi degli elenchi sopracitati. Le varianti apportate al progetto da parte
dell'Amministrazione Comunale saranno disciplinate da quanto disposto dall'art. 106 del Dlgs
50/2016 e smi.

4. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall’art. 106 del Dlgs 50/2016 e smi,
I"Amministrazione Comunale puo ordinare l'esecuzione di lavori in misura inferiore rispetto alle
previsioni di contratto.

5. Per determinate situazioni I’Amministrazione Comunale si riserva la facolta di far eseguire
una parte dei lavori (percentuale massima non superiore al 30% dell’importo contrattuale) durante
le ore notturne o in giorni festivi, in tali casi verra riconosciuta una maggiorazione della tariffa
oraria per la manodopera pari al 25%.(vedasi voce VS30 dell’elaborato C.1.01 “Elenco Prezzi
Lavori”).

6.  Qualora durante le lavorazione si rendesse necessario il mantenimento a disposizione in sosta
sul cantiere dei mezzi d’opera e attrezzature di cui sopra, tali ore verranno contabilizzate alla tariffa
oraria di cui all’elenco prezzi (al netto del ribasso d’asta offerto) applicando una riduzione pari al
50%. La valutazione della sussistenza del presupposto per 1’applicazione del presente comma
spetta al Direttore dei Lavori, pertanto sara cura dell’ Appaltatore verificare prima di eseguire i
lavori tale circostanza.

Art. 25 — Oneri a carico dell’appaltatore
1.  Aggiudicandosi il presente appalto I’impresa si assume ’onere di realizzare un complesso di

opere che dovra presentare le caratteristiche quantitative, qualitative, prestazionali e funzionali
previste dagli elaborati allegati al contratto e che, eventualmente, saranno messi a disposizione
dalla Stazione Appaltante per i lavori da eseguire, oltre agli oneri di cui agli artt. 16 e 17 del
Capitolato Generale D.M. del 19/04/2000 n. 145 ed a quanto prescritto negli articoli del presente
Capitolato Speciale d’Appalto, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili.

2. La responsabilita dell’Impresa non risultera, comunque, limitata o ridotta dall’osservanza
pedissequa delle norme contenute nel presente Capitolato o dal Contratto. La piena responsabilita
assunta dall’Impresa non risulta minimamente limitata o ridotta neppure dalla presenza in cantiere
del personale della Direzione Lavori come pure dalla sorveglianza ed approvazione delle opere e
dei disegni da parte della Direzione Lavori stessa. Sono, in ogni caso, a carico dell’ Appaltatore gli
oneri di cui ai punti successivi

3.  Durante ’esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutte le misure atte a garantire la
sicurezza del transito veicolare e pedonale, ed osservare le norme di cui all’art. 21 del “Nuovo
Codice della Strada” e art. 30 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione, del D.M.
10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di
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strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” nonché ulteriori disposizioni che potranno
essere impartite dal Servizio Viabilita e/o Comando di Polizia Municipale.

4.  L’Impresa dovra provvedere alla garanzia del buon risultato dei lavori, alla fedele esecuzione
del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza dal Direttore dei Lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili. L’impresa richiede al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle
opere. L’impresa si impegna a rispondere in caso di vizi e di cattiva esecuzione a norma del Codice
Civile, anche nel caso in cui, a costruzione ultimata, I’opera sara favorevolmente collaudata.

5. L’impresa dovra eseguire condurre 1 lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacita
ed adeguato numericamente e qualitativamente alle necessita dei lavori. L'Appaltatore/Esecutore ¢
responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. Il Direttore dei Lavori ha il
diritto di esigere la sostituzione di detto personale, previa motivata comunicazione data in tal senso
all' Appaltatore/Esecutore.

6. La formazione del cantiere mediante I’installazione delle opportune baracche eventualmente
necessarie al ricovero dei materiali e degli operai; la recinzione e la regolare segnalazione sia
diurna che notturna mediante appositi cartelli, fanali e sbarramenti sia del cantiere che delle opere
in corso di esecuzione;

7. L’impresa dovra inoltre installare a sua cura e spese il cartello cantiere, realizzato con le
indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, comunque di dimensioni non minori di ml. 2,00x1,00,
secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 1729/UL del Ministro dei Lavori Pubblici del 01/06/90.

8. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognatura, necessari
per il funzionamento del cantiere e per I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; I’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso
delle spese vive, I’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto
della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

9.  Lacustodia e la tutela dei cantieri che verranno installati nell’ambito dei singoli interventi, di
tutti 1 manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e
cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte
della Stazione appaltante .Nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle
opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore 1’obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

10. L’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei provvedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la vita e I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per
evitare danni ai beni pubblici e privati; in particolare 1’ Appaltatore ¢ tenuto alla osservanza delle
norme di cui al D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza e sono a suo carico le opere provvisionali

previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento facente parte del presente Progetto esecutivo o del
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Piano della Sicurezza Sostitutivo. Ogni piu ampia responsabilitd, in caso di infortuni, ricadra
sull’impresa, restandone sollevata nel modo piu assoluto I’Amministrazione e il personale da essa
preposto per la Direzione e sorveglianza dei lavori a qualunque causa debba imputarsi 1’incidente.

11. Lademolizione e i rifacimento di opere che il Direttore dei Lavori riconosce eseguite senza la
necessaria diligenza o con materiali per qualita, misura e peso, diversi da quelli prescritti. Qualora
I’ Appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, si procede d’Ufficio alla demolizione ed al
rifacimento dei lavori sopraddetti. E’ salva la facolta dell’ Appaltatore di fare le proprie riserve nei
modi prescritti.

12. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera
provvisoria, depositi, ecc. I materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere con corretto
trasporto e imbottimento di sponda e smaltiti secondo le normative di legge vigenti; I’ Appaltatore ¢
comunque tenuto a dare tutte le informazioni utili alla D.L. sull’avvenuto smaltimento, con
autodichiarazione per i materiali classificabili “non rifiuti” e la consegna di copia del formulario in
caso di materiali classificabili “rifiuti speciali e/o pericolosi”. Gli oneri tutti sopra specificati si
intendono compresi € compensati nell’importo contrattuale.

13. La concessione del libero accesso al cantiere e alle opere di persone, mezzi, materiali ed
attrezzature di Imprese esecutrici di altri lavori connessi alla costruzione dell’opera, nonché 1’uso
parziale o totale da parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni
provvisorie, apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che
I’ Amministrazione intendera eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte. Il tutto compatibilmente
con le esigenze e le misure di sicurezza.

14. L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere
simili.

15. Le spese per le operazioni di collaudo e in particolare le spese e gli oneri derivanti
dall’esecuzione di tutte le prove di carico che la Direzione Lavori o il Collaudatore credera
opportuno eseguire, nonché delle analisi e delle prove sui materiali che si faranno eseguire ai
laboratori all’uopo autorizzati per legge.

16. La messa a disposizione del personale (operai e tecnici qualificati) e delle attrezzature
occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica,
contabilita e collaudi dei lavori e la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per
dette operazioni nel numero e tipo che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori.

17. La consegna entro 60 giorni dall’ultimazione dei singoli lavori, se richiesti dalla
Direzione Lavori, di:

— disegni delle opere eseguite in forma di “as-built”;

— certificazioni e dichiarazioni relative ai materiali impiegati e tutte le certificazioni di
legge a cui ’impresa sia tenuta a provvedere;
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il tutto da inoltrare con lettera di trasmissione siglata dall’Impresa medesima e regolarmente
protocollata dall’ufficio preposto della stazione appaltante, al fine di approvare il certificato di
regolare esecuzione o quando ricorra il certificato di collaudo provvisorio. Decorsi inutilmente 60
giorni dalla ultimazione lavori, I’Amministrazione provvedera autonomamente all’acquisizione
delle stesse tramite organismi certificatori, rivalendosi delle spese sostenute sul residuo credito
dell’Appaltatore/Esecutore o sulla cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi
contrattuali.

18. L’esecuzione e fornitura di fotografie (anche su supporto digitale) delle opere durante le varie
fasi del loro sviluppo, nel numero e dimensioni che saranno stabilite dalla Direzione Lavori. In
particolare 1’Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione
fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita a richiesta della Direzione dei
Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in
modo automatico e non modificabile la data e I’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

19. L'appaltatore ¢ tenuto, sulla scorta degli elaborati progettuali, integrati da quelli che egli stesso
dovra reperire a suo carico dagli Enti gestori degli impianti, alla ricerca delle tubazioni sotterranee
mediante opportuni sondaggi. Le indicazioni contenute in merito nel progetto hanno la funzione di
segnalazione di massima e non esimono 1'impresa dal compiere in proprio la ricerca, né consentono
la medesima di pretendere ulteriori compensi nel caso di indicazioni non conformi allo stato di
fatto reale. Sono a carico dell'impresa e sono gia compensate nel prezzo del lavoro le operazioni di
scavalcamento, intersezione, attraversamento di condotte da eseguirsi secondo le indicazioni dei
rispettivi enti gestori. Nel caso di interruzione accidentale di condotte la riparazione ¢ a carico
dell'appaltatore. L’appaltatore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso
tutti 1 soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Comune, Provincia, ANAS,
ENEL, Telecom, IREN e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i
permessi necessari ¢ a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza,
in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e
degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
L’Impresa, inoltre, in fase esecutiva dovra contattare i diversi Enti e/o privati che potrebbero essere
interessati dai lavori con linee aeree od altre al fine di adottare tutte le cautele e gli accorgimenti
che saranno di volta in volta suggeriti dalle rispettive maestranze, previo esecuzione a cura e spese
dell’appaltatore dei necessari sondaggi. Resta inteso che ogni danno causato a detti impianti o
manufatti durante lo svolgimento dei lavori sara a totale ed esclusivo carico dell’Impresa
Appaltatrice. Nel caso 1 suddetti Enti ritenessero di imporre determinate prescrizioni riguardo
I’esecuzione dei lavori, I’Impresa dovra attenervisi, senza che le medesime vengano prese come

pretesto per compensi supplementari. Fatte salve specifiche previsioni progettuali tutte le spese
inerenti I’interferenza e/o lo spostamento dei summenzionati servizi pubblici o privati presenti ed
interessati dai lavori dovranno, di norma, essere eseguite direttamente dagli Enti o Societa
proprietari o concessionari dei servizi e 1’appaltatore dovra provvedere alla liquidazione della
relativa fattura; ¢ a cura e spese dell’ Appaltatore anche 1’ottenimento dei relativi nulla-osta.

20. La tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore:
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- tutte le circostanze che possono interessare 1’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche,
maestranza presente, fasi di avanzamento, stato dei lavori eventualmente affidati
all’appaltatore e ad altre ditte;

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;

- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice;

le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari
all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che
vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, ¢
periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione
delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con I’altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono
sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali
espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque
retribuite.

21. Nel caso di ritrovamento, nel corso dell'esecuzione dei lavori, di oggetti di valore anche
archeologico o storico essi spetteranno di diritto all'amministrazione committente, salvo quanto
dalle leggi disposto relativamente ai diritti che competono allo stato.

Art. 26 - Danni di forza maggiore
I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’articolo 107, comma 4,

del D.Lgs 50/2016.

L'esecutore ¢ tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione
parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore
in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e
di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali ¢ sufficiente
l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei verbali
o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita. Resta
contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni gli scoscendimenti, le
solcature, ed altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia o altri avvenimenti atmosferici
anche di carattere eccezionale, alle scarpate degli scavi o dei rilevati, gli allagamenti nella zona dei
lavori in dipendenza del fatto di non aver I’Impresa mantenuto lo scolo delle acque, nonche gli
assestamenti, 1 ritiri, e altri guasti ecc, dovendo I’'Impresa provvedere a riparare tali danni a sua
cura e spesa, indipendentemente dalle caratteristiche di eccezionalita dell’evento stesso.

Art. 27. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Trattandosi di interventi non predeterminati, ma dipendenti dalle necessita

manutentive che si evidenzieranno nella durata dell’Accordo Quadro., non ¢ prevista la
predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento né per la fase di progettazione né
per quella esecutiva. Qualora dovessero verificarsi, in fase esecutiva, le condizioni previste ai

commi 3. 4 ¢ 5 dell’art. 90 del D.Lvo 81 del 09/04/2008 e s.m.i., il Committente o il
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Responsabile dei Lavori designera il Coordinatore in fase di esecuzione che redigera il Piano
di Sicurezza e Coordinamento.

2. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

3. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008,
I’appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori:

- 1l certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di
validita, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I’indicazione della propria
esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

- I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali;

- 1 dati necessari per 1’acquisizione d’ufficio del DURC;

- il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma
1, lettera a), e 8,commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I’impresa occupa fino
a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del
2008, la valutazione dei rischi ¢ effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al
decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

-una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

- Il Piano di Sicurezza Sostitutivo;

- il Piano Operativo di Sicurezza;

4. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I’appaltatore ¢
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza. Pertanto I’appaltatore ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in
caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe
al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
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5. L’Esecutore ¢ in ogni caso tenuto a comunicare il nominativo del Responsabile del servizio
di Prevenzione e Protezione ed a presentare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed a tale documento attenersi nell’esecuzione delle opere.

6. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione costituira il riferimento per la
Direzione Lavori e per i funzionari degli Enti preposti alla sorveglianza o all'erogazione dei Servizi
e dovra essere reperibile tramite telefono il cui numero, sempre aggiornato, dovra essere
comunicato alla Direzione Lavori.

7. Qualora 1'Esecutore manifestasse, per particolari esigenze organizzative ed esecutive la
necessita di variare e/o modificare il piano di sicurezza, le stesse dovranno essere preventivamente
discusse con il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori /Direttore dei Lavori e verificate dallo
stesso in sede di esecuzione.

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

Art. 28 - Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano
di sicurezza e di coordinamento (se previsto) predisposto dal coordinatore per la sicurezza e
messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del
Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV,
punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per
la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b),
del presente Capitolato speciale.

2. L’obbligo di cui al comma 1 ¢ esteso altresi:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza

in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute
alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione.

3. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento forma parte integrante del contratto di appalto. Le
sue gravi o ripetute violazioni da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 29 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu

proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei
seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

21

COMUNE di RUBIERA RE



b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per l'appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si
pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I’eventuale accoglimento
esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano
variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni
e integrazioni comportano maggiori costi per I’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se
la Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle
varianti.

Art. 30 - Piano operativo di sicurezza e eventuale Piano di Sicurezza Sostitutivo
1. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, I’appaltatore

redigera e consegnera al D.L. o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, quando
questo non ¢ previsto, ed un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nella organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori,
da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento,
quando quest’ ultimo sia predisposto ai sensi del D. Lgs 81/2008, ovvero del piano di sicurezza
sostitutivo di cui sopra.

2. il Piano Sostitutivo (PSS) del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell’articolo 100
del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del
2008 (con esclusione della stima dei costi della sicurezza);

3. Il Piano Operativo di Sicurezza (POS), redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h),
del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il
documento di valutazione dei rischi (DUVRI) di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81
del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

22

COMUNE di RUBIERA RE



4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di
sicurezza non ¢ necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature;
restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del
2008.

5. 11 Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di
Sicurezza Sostitutivo o del Piano di Sicurezza e Coordinamento, e deve essere aggiornato qualora
sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore
per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008.

6. Il Piano di Sicurezza ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione
del contratto.

Art. 31 — Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine ¢
disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo 7 del Capitolato
Generale d’Appalto e art. 20, comma 3, del presente Capitolato.

2. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante,
su semplice richiesta scritta dei succitati enti previdenziali ed assistenziali, effettuera direttamente i
pagamenti dovuti dall’appaltatore trattenendo le relative somme su qualsiasi credito maturato dallo
stesso per l'esecuzione dei lavori ed eventualmente, in caso di crediti insufficienti allo scopo,
procedendo all'escussione della garanzia fideiussoria.

3. Ai sensi dell’articolo 13 del Capitolato Generale d’Appalto, in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora 1’appaltatore invitato a provvedervi,
entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita
della richiesta, la Stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto.

4. Aisensi del D.Lgs. 81 del 2008 nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire il
personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre
detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, 1 quali sono tenuti a provvedervi per proprio
conto.

Art. 32 - Obblighi relativi alla tutela contro ’evasione contributiva ed il lavoro nero
1. L’ Appaltatore/Esecutore si obbliga a dare applicazione a tutte disposizioni contenute nel

Protocollo d’intesa sottoscritto presso la sede della Provincia di Reggio Emilia in data 23/10/2006
con le Associazioni imprenditoriali del settore, Organizzazioni Sindacali di categoria ed Enti
preposti all’assistenza, previdenza, controlli e infortunistica per contrastare il lavoro nero e
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I’evasione contributiva nell’esecuzione dei lavori pubblici di competenza dell’Amministrazione
Comunale.

2. In caso di omissioni o violazioni accertate agli oneri previsti dal suddetto Protocollo nella fase
di esecuzione del contratto si procedera all’applicazione di penali, da trattenere sugli importi
contrattualmente dovuti o sulla cauzione dovuta, nella misura (stabilita all’art. 10 del Protocollo):

- da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni violazione al punto 1 dell’art.6 e per ogni violazione
degli obblighi di cui all’art.8, 1° comma, del Protocollo;

- € 50,00 per ogni lavoratore sprovvisto di tesserino di riconoscimento (art.6.2 del
Protocollo).

- da € 100,00 a € 500,00 per le violazioni relative al mancato o erroneo utilizzo della
procedura di rilevazione automatica delle presenze (art. 6.4 del Protocollo).

3. La gradualita della penale ¢ commisurata al numero complessivo degli addetti occupati dalla
singola impresa sul cantiere, e/ o alla durata del singolo rapporto di lavoro per ogni addetto
occupato dall’impresa sul cantiere. I compiti di verifica sono affidati al responsabile del
procedimento che potra esercitarli tramite propri delegati. In caso di gravi inadempimenti la
Stazione Appaltante inviera segnalazione agli organi competenti

Art. 33 - Obblighi relativi al Codice di comportamento
L’ Appaltatore/Esecutore si obbliga a dare applicazione, per quanto compatibili, alle disposizioni

contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16 aprile
2013, n. 62 e nel Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 181 del 28 dicembre 2013 reperibile sul sito del Comune di Rubiera, al
seguente link: http://www.comune.rubiera.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1626.

Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, infatti, gli obblighi di condotta previsti dal
Codice di comportamento sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori di imprese fornitrici
di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell’ Amministrazione. L’affidamento decadra in
caso di violazione degli obblighi comportamentali derivanti dai succitati disposti normativi e
regolamentari.

Art. 34 - Invariabilita dei prezzi
I prezzi dell’elenco prezzi unitari si intendono fissi ed invariabili.

Ai sensi dell'articolo 106, del D. Lgs 50/2016 e smi, ¢ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi € non
trova applicazione I’articolo 1664, primo comma, del codice civile. E’ fatto salvo quanto previsto
dai commi 4 (come modificato dal D.L. n. 70/2011 convertito con Legge n. 106 del 2011) e 7 del
medesimo articolo.

Art. 35 - Determinazione di nuovi prezzi
Se nel corso dell'esecuzione dei lavori si rendessero necessarie opere compiute, prestazioni e

forniture non previste e/o per le quali mancassero i relativi prezzi si procedera, in contraddittorio
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fra il direttore dei lavori e I'Appaltatore/Esecutore, alla determinazione di nuovi prezzi da
formalizzare con relativi verbali, sottoscritti dalle parti e approvati secondo le seguenti modalita:

a) desumendoli dai prezzari regionali, come per il progetto esecutivo, ai sensi dell’articolo
23, comma 16, 8° periodo del Dlgs 50/2016 e smi;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) quando sia impossibile 1'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
regolari analisi;

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

Art. 36 — Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita

per le quali il lavoro ¢ stato progettato e comunque quella piu favorevole all’Amministrazione
appaltante a giudizio insindacabile di questa.

2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato speciale
d'appalto, ¢ fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione
del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369
del codice civile.

Art. 37 - Contestazioni e riserve
1. L'Appaltatore/Esecutore non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed

agli ordini dell'amministrazione committente riguardanti le controversie insorte, fatto salvo il
diritto dell'iscrizione di riserve in contabilita, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art.
190 del DPR 207/2010 (ad oggi in vigore ai sensi dell'art. 216, comma 17, del D.Lgs 50/2016).

2. Ogni riserva da parte dell' Appaltatore/Esecutore dovra essere formulata con le modalita di legge
entro e non oltre il periodo in cui durano i lavori a cui le riserve si riferiscono. Le riserve fatte nel
modo anzidetto non danno facolta a sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od
ordinate. L'esame delle eventuali riserve sara fatto a lavoro ultimato e precisamente in sede di
liquidazione finale. Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, 1'importo
economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del
raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'art.
205 del D.Lgs 50/2016.

3. Per la definizione delle controversie non si dara luogo a giudizio arbitrale, mentre ci si avvale
del giudice ordinario, eleggendo quale foro competente quello di Reggio Emilia.
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Art. 38 — Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio

per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. Art. 110
del D.Lgs. 50/2016.

Art. 39 — Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13,
del D.Lgs. 50/2016 ¢ della Legge 21/02/1991, n. 52.

TITOLO IlI- VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI

Art. 40. Lavori a misura
1. Le opere oggetto dell’Accordo Quadro sono computate a misura e contabilizzate ai prezzi

unitari di cui all’Elenco Prezzi al netto del ribasso risultante dalla gara d’appalto. L'esecutore
riporta negli appositi prospetti consegnati dal Direttore dei lavori le quantita delle lavorazioni
eseguite per ottemperare ai singoli contratti d’appalto. Unitamente a tale documentazione,
I’Esecutore trasmette anche la documentazione video/fotografica realizzata secondo le modalita
che verranno indicate dalla Direzione Lavori. Le varie quantita di lavoro eseguito verranno
determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo e secondo le modalita stabilite nel
DPR 207/2010.

2. Gli oneri per la sicurezza sono valutati sulla base dei prezzi di cui allo specifico computo
metrico estimativo dei costi della sicurezza, allegato al presente Capitolato speciale. La
liquidazione di tali oneri ¢ subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza (se previsto) o
del Responsabile dei Lavori.

3. I prezzi per le opere compiute da valutarsi a misura si intendono comprensivi di tutte le spese
per i mezzi d’opera, personale e forniture di materiale ed inoltre si intendono comprensivi di tutte
le spese per assicurazioni in genere, per le forniture occorrenti (acqua, energia elettrica ecc.), per le
lavorazioni dei materiali e del loro impiego secondo le specificazioni contenute nel presente
Capitolato e/o nelle singole voci di cui all’Elenco Prezzi.

Sono comprese altresi tutte le spese per opere provvisionali nessuna esclusa: carichi, scarichi,
trasporti, inoperosita e quant’altro occorra per la realizzazione dell’opera a perfetta regola d’arte e
quelle per la fornitura, posa, e controllo periodico della messa in sicurezza del cantiere come la
segnaletica stradale, recinzioni, passerelle, segnalazioni luminose ecc.

Infine nei prezzi sottosegnati sono comprese le spese per le eventuali indennita di passaggio
attraverso proprieta private e di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, le spese
generali e il beneficio d’impresa .

Resta esclusa I’.V.A a carico del committente.
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Art. 41 - Eventuali lavori a corpo
Non sono previsti lavori a corpo.

Art. 42 - Eventuali lavori in economia
Pur trattandosi di appalto “a misura”, ¢ consentito di contabilizzare interventi in economia. Gli

interventi in economia verranno contabilizzati secondo quanto previsto dagli artt. 203 e seguenti
del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 43 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

Non sono valutati i manufatti ed 1 materiali a pi¢ d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei
lavori.
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PARTE B

SPECIFICHE TECNICHE

PREMESSA E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Le presenti specifiche tecniche descrivono le lavorazioni da eseguirsi nell’lambito dell’Accordo
Quadro per le manutenzione ordinaria della segnaletica stradale non luminosa sulle strade
comunali urbane ed extra urbane biennio 2018-2019.

Quanto indicato nel presente documento e da intendersi integrato con le descrizioni di cui
all’Elenco Prezzi e agli elaborati di progetto che, eventualmente, verranno prodotti relativamente
ai singoli lavori ordinati nel periodo di validita dell’Accordo Quadro.

Le opere comprese nell'appalto, segnaletica stradale non luminosa, si possono riassumere come
appresso, salvo piu precise indicazioni, che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla
Direzione dei lavori:

1. SEGNALETICA ORIZZONTALE:

- Verniciatura di ripasso per formazione di strisce della larghezza di cm 12/15;

- Verniciatura di primo impianto per formazione di strisce della larghezza dicm 12/15

- Verniciatura di ripasso per segnali, scritte, frecce e simboli, zebrature;

- Verniciatura di primo impianto per segnali, scritte, frecce e simboli, zebrature;

- Segnaletica orizzontale mediante resina a freddo tipo GOCCIOLATO per segnali, scritte,
frecce e simboli, zebrature;

- Segnaletica orizzontale mediante applicazione di materiale laminato plastico rifrangente
tipo PREMARK.

2. SEGNALETICA VERTICALE:
- Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale.

Le forme e dimensioni da assegnare alle varie strutture sono quelle previste nei paragrafi che
seguono, salvo che non sia altrimenti indicato nei disegni di progetto allegati al contratto ed alle
disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. L‘'ubicazione, la forma, il numero e le principali
dimensioni delle opere oggetto dell’appalto verranno indicati e precisati all’emissione di ogni
singolo ordine di lavoro e con le caratteristiche descritte negli articoli di elenco prezzi, salvo piu
precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartire dalla Direzione Lavori.

La direzione dei lavori procedera con la contabilizzazione dei lavori al fine di verificare il
raggiungimento dell'importo complessivo previsto dall’appalto per questi interventi.
L'Amministrazione si riserva di ordinare |'esecuzione di qualsiasi categoria di lavori, necessaria per
la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e marciapiedi comunali, nella quantita
occorrente, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non
contemplati nel presente capitolato. Le opere dovranno essere eseguite e corrispondere per
forma, dimensioni e qualita dei materiali a quanto previsto dalle presenti specifiche tecniche,
nonché per quanto non previsto, a quanto riportato nel Capitolato Generale per i Lavori Pubblici
di cui al Decreto del 09/04/2000 n.145.
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TITOLO 1

SEGNALETICA ORIZZONTALE:

ART. 1 - Norme tecniche per I'esecuzione dei lavori

1. Alla Ditta assuntrice e affidato il preliminare tracciamento della segnaletica stradale
orizzontale, su tutte le strade che verranno indicate dalla Direzione Lavori con apposito ordine di
servizio.

2. Particolare cura dovra essere posta nella preparazione delle superfici. Prima della stesa della
ernice o dei materiali plastici le superfici delle pavimentazioni interessate dovranno essere ben
pulite da terriccio, sabbia, detriti e da altri eventuali materiali estranei.

3. in presenza di umidita, soluzioni saline, oli e altri elementi che dovessero influenzare la qualita
dellopera e la durata dei materiali, lI'impresa aggiudicataria & tenuta ad avvisare
tempestivamente la direzione lavori, la quale potra disporre la sospensione temporanea dei
lavori. Qualora I'impresa, per sua iniziativa o negligenza o imperizia effettuasse comunque lavori
ed opere che si rivelassero palesemente deficitarie sara obbligata al completo rifacimento dei
lavori eseguiti a propria cura e spesa.

4. La vernice verra stesa in strato uniforme e continuo, avente spessore e sufficiente corposita,
ma non tale da provocare distacchi per sfollamenti; dovranno essere evitati giunti visibili e riprese
della stessa.

5. il colato plastico dovra essere posato in strato uniforme con spessore non inferiore a mm. 2;
detto spessore puo essere maggiorato per le fasce di notevole usura.

6. i bordi dei segni dovranno essere netti e senza sbavature; in particolare le linee di mezzeria e di
corsia dovranno risultare di larghezza uniforme e costante dicm 12 o 15.

7. L'eventuale vernice(o altro materiale impiegato) sparso incidentalmente dovra essere
immediatamente rimosso dall’area pavimentata. Si dovra pure evitare di sporcare con residui di
vernice o colati plastici muri, marciapiedi, cordoli, bordure di aiuole, alberi, siepi, pali, caditoie
stradali, ecc.

8. E’ tassativamente proibito eseguire prove di spruzzata, nonché operazioni di manutenzione e
lavaggio delle attrezzature impiegate per la stesa delle vernici e dei colati in presenza di caditoie
stradali, fontane, banchine erbose o alberate, siepi e giardini in genere. Tutte le responsabilita di
carattere civile e penale conseguenti ad azioni di questo tipo saranno imputate all’appaltatore
che ne assume ogni piu ampia responsabilita, sollevando 'amministrazione e direzione lavori.

9. Tutta la vernice dovra essere applicata su pavimentazione pulita ed asciutta nonché priva di
umidita, esclusivamente mediante macchine sprezzatrici munite di dischi delimitatori e vaschetta
per il recupero della vernice in eccesso ovvero mediante appositi macchinari dotati di estrusori a
freddo o a caldo, per altri tipi di materiali (colati, bi componenti, ecc.).

10. le superfici appena trattate, ove sia necessario, dovranno essere protette dagli eventuali danni
che potrebbero arrecare ai veicoli in transito o alle persone, per tutto il periodo di tempo utile
all’essicamento della vernice e di tutti gli altri tipi di materiale.

11. Qualsiasi parte danneggiata di segnaletica appena trattata e non ancora essicata a dovere,
sara rifatta a cura e spese dell'impresa e le eventuali sbavature o impronte sulla carreggiata
saranno immediatamente cancellate sempre a cura e spese dell'impresa aggiudicataria.
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ART. 2 — PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Impresa dovra comunicare, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore
Tecnico per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e
celerita secondo le direttive della Direzione Lavori.

In particolare dovranno essere osservate le seguenti norme:

1) [limpresa dovra essere in condizioni organizzative tali da poter intervenire
contemporaneamente con pil squadre in piu zone, con l'impiego di almeno n° 2 macchine
traccialinee, quando particolari esigenze di servizio lo richiedano; pena la rescissione del
contratto;

2) a seconda della particolare esigenza i lavori potranno essere eseguiti in qualunque periodo di
tempo, sia di giorno che di notte che in giorni festivi, senza che per cio I’Appaltatore possa
pretendere alcun maggior compenso rispetto ai prezzi di elenco;

3) I'lmpresa sara responsabile verso ’Amministrazione e verso terzi per i danni che potranno
essere arrecati durante |'esecuzione delle opere e in dipendenza di esse;

4) I'apertura al transito dei tratti di strada dove saranno eseguiti i lavori non costituira consegna
dei lavori stessi al’Amministrazione agli effetti della loro accettazione, né potra dare diritto a
compensi in caso di non accettazione;

5) la Direzione dei Lavori ha la facolta di ordinare in qualsiasi momento I'allontanamento dei
materiali anche se gia approvvigionati a pié d’opera qualora gli stessi non siano conformi a
Capitolato, ordinare qualunque altra opera anche se non esplicitamente menzionata nel presente
Capitolato, al fine di garantire I’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte.

Sono a carico dell'Impresa:

a) tutte le spese occorrenti alla provvista della vernice e del diluente;

b) tutte le spese occorrenti ad eseguire esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere la
qualita e la resistenza dei materiali da impiegarsi e cido anche dopo la provvista a pie d’opera,
senza che |’Appaltatore possa avanzare alcun diritto a compensi per questo titolo;

c) tutte le spese occorrenti per provvedere agli strumenti geodetici ed i canneggiatori occorrenti
per operazioni di tracciamento, misurazione, ecc. che venissero ordinate dalla Direzione dei
Lavori.

6. Il rifacimento della segnaletica, reso necessario dalla manomissione o rifacimento delle
pavimentazioni dall’esecuzione di nuove sistemazioni viabili, rientra tra gli interventi che possono
essere richiesti, e sara soggetto poi alla normale manutenzione fino al termine del contratto.

7. la ditta aggiudicataria deve curare particolarmente la stesa della segnaletica orizzontale sui
tratti di strada costituita da pavimentazione lapidea o cementizia, sulle quali la stesa e I'aderenza
sono piu difficoltosi per la natura stessa di tali pavimentazioni.

8. gli interventi manutentivi dovranno essere eseguiti esclusivamente a seguito degli ordinativi,
verbali o scritti, della DL. L'impresa potra segnalare alla DL eventuali necessita e dovra comunque
periodicamente eseguire i necessari controlli ed accertamenti alla garanzia dei lavori eseguiti.

9. la direzioni Lavori ha facolta di fare eseguire, per tutta la durata dell’appalto, con carattere di
priorita e urgenza, specifica segnaletica.

10. Per eventuali lavori notturni & fatto obbligo all'impresa di attrezzare il compressore delle
macchine spruzzatrici di particolari silenziatori, onde eliminare i rumori molesti oltre a richiedere
le necessarie autorizzazioni previste alle autorita competenti. E’ fatto obbligo altresi di collocare
in prossimita di ogni cantiere, dispositivi luminosi non inquinanti onde evidenziare la zona di
lavoro secondo le vigenti normative.
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11. Nessun maggior compenso potra essere richiesto dalla ditta aggiudicataria per quanto sopra
disposto.

ART. 3 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DA IMPIEGARSI PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE
(Norma generale di riferimento. UNI EN 1436, maggio 1998- Prestazioni della segnaletica
orizzontale per gli utenti della strada)

La segnaletica orizzontale realizzata, una volta in esercizio e fino allo scadere dei termini di
garanzia previsti dovra rispondere alla caratteristiche di coefficiente di luminanza in condizioni di
illuminazione diffusa, coefficiente di luminanza retro riflessa, valore di prova della resistenza al
drapaggio e durata di vita funzionale nei limiti previsti indicati nella normativa stessa.

Vernice Rifrangente (veicolo composto da resina acrilica monocomponente)

La vernice da impiegarsi dovra essere di ottima qualita e non dovra assumere, in alcun caso,
colorazioni diverse da quelle ordinate; dovra avere caratteristiche chimiche tali da garantire una
completa innocuita nei confronti delle pavimentazioni, dovra possedere caratteristiche fisiche
capaci di conservarne inalterata e costante la visibilita e I'efficienza sino alla completa
consunzione, dovra avere una buona resistenza all’'usura provocata sia dal traffico sia dagli agenti
atmosferici; dovra ess4re tale da aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione; non dovra
avere tendenza al disgregamento, ne lasciare spolverature di pigmento dopo I’essicazione.
La vernice dovra essere adatta per essere applicata sulla pavimentazione stradale con le normali
macchine spruzzatrici e dovra produrre una linea consistente e piena della lunghezza richiesta.
La vernice sara applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla superficie di una
pavimentazione bituminosa, in condizioni normali,
- nella quantita di kg. 0,100 per metro lineare di striscia larga cm. 12 ed alla temperatura
dell’aria
compresa trai 10° e 40° e umidita relativa non superiore al 75%
- dovra asciugarsi successivamente entro 20 - 30 minuti dall’applicazione; trascorso tale
periodo di
tempo la vernice non dovra staccarsi, deformarsi o scolorire sotto l'azione delle ruote
gommate degli
autoveicoli in transito.
- dovra avere una consistenza tale da poter essere agevolmente spruzzata con le macchine
traccialinee; tale consistenza, misurata con il viscosimetro Stormer a 25°, espressa in Krebs,
sara
compresa fra 80-90 KU (A.S.T.M. D - 562).
- Sara del tipo “rifrangente premiscelato” con perline di vetro premiscelato e del tipo acrilico
monocomponente peso specifico di 1500 - 1700 g./I.
- Dovra contenere perline di vetro incolori con diametro compreso fra mm. 0,006 e mm. 0,20
ein
guantita in peso, contenuta nella vernice, pari al 32 - 34%.
Si prescrive un impiego di gr. 100 di vernice per metro lineare di striscia da cm. 12 e cm. 15, e di
kg. 1,00 per metro quadrato per segnaletica valutata a superficie.
Non verranno accettati interventi realizzati con minore quantitativo di materiale. Per questo, in
fase iniziale ed esecutiva dei lavori, verranno disposti interventi a campione con specifica verifica
del materiale introdotto nella macchina traccia-linee.
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Il materiale occorrente per la realizzazione delle strisce sara fornito dalla Ditta assuntrice dei
lavori.

Il personale operante in fase esecutiva lavori dovra essere adeguatamente tutelato sia sotto
I'aspetto igienico che quello operativo, ricordando che le operazioni verranno effettuate su
demanio pubblico aperto al transito degli autoveicoli.

Potra essere richiesta la ripetizione dell’applicazione della segnaletica orizzontale qualora il
risultato dei lavori eseguiti non sia soddisfacente secondo il giudizio tecnico dell’Amministrazione
appaltante.

Deve inoltre presentare una visibilita e una rifrangenza costante fino alla completa consumazione,
in modo tale da svolgere una funzione guida nelle ore notturne per gli autoveicoli, sotto I'azione
delle luci dei fari.

L'Impresa dovra, alla consegna dei lavori, fornire un campione di almeno kg. 1,00 delle vernici che
intende usare, specificando marca e analisi effettuate.

L’Amministrazione si riserva il diritto di prelevare senza preavviso campioni di vernice all’atto
della sua applicazione e di sottoporre tali campioni ad analisi e prove che ritenga opportuno a suo
insindacabile giudizio.

All'atto della consegna la Direzione Lavori ordinera all'lmpresa, mediante ordini di servizio, le
segnalazioni da eseguire.

Ultimati i tracciamenti, verranno eseguite la misurazioni verra redatto per ogni gruppo stradale,
un verbale nel quale saranno indicate le strade, le superfici verniciate, le particolarita delle
segnalazioni e quanto altro necessario alla contabilizzazione.

E’ facolta della Direzione dei Lavori di ordinare all'Impresa, successivamente e a suo esclusivo
giudizio, I'esecuzione di tutte le segnalazioni che riterra opportune anche su nuove strade che
I’Amministrazione assumera in manutenzione.

L'Impresa non potra avanzare eccezioni di sorta né domande di compensi in merito alle variazioni
di cui sopra.

L'Impresa dovra percio provvedere ai necessari rifacimenti, riprese, ritocchi tutte le volte che cio
si renda necessario affinché la compattezza, la visibilita, la rifrangenza e in generale tutti i requisiti
delle segnalazioni siano in perfetto ordine.

All’'uopo si precisa che I'lmpresa assume, con I'appalto, ogni responsabilita in merito.

Nel solo caso in cui la segnalazione venga cancellata in conseguenza a lavori di rifacimento o di
manutenzione della pavimentazione, il ripristino, qualora ordinato, verra pagato ai prezzi di
contratto.

Qualita e provenienza dei materiali impiegati

| materiali occorrenti per la produzione delle vernici dovranno essere della migliore qualita nelle
rispettive loro speci e si intendono accettati solo quando, a giudizio insindacabile della Direzione
dei Lavori, saranno riconosciuti conformi alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali forniti dovranno provenire da fabbriche, stabilimenti,
depositi, ecc. scelti a esclusiva cura della Ditta, la quale non potra quindi accampare eccezione
alcuna qualora nel corso di lavori i materiali non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti.

Il pigmento colorante della vernice bianca sara costituito da biossido di titanio con o senza
aggiunta di zinco.

La vernice dovra essere omogenea, ben macinata e di consistenza liscia ed uniforme, non dovra
fare crosta ne diventare gelatinosa od ispessirsi.
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La Ditta e obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove sulle vernici gia impiegate o da
impiegare, sottostando a tutte le spese di prelevamento, invio e prove dei campioni stessi al
laboratorio di prova scelto dalla Amministrazione appaltante.

L’Amministrazione si riserva il diritto si eseguire, oltre quelle esplicitamente indicate nei presenti
articoli, tutte le prove di studio giudicate necessarie per una pilu completa conoscenza della
qualita delle vernici in esame e I'impresa non potra rifiutarsi di fornire gratuitamente il materiale
da assoggettare a tali ulteriori indagini.

Per la realizzazione della segnaletica I'aggiudicatario dovra presentare alla Direzione lavori
dichiarazione delle caratteristiche fisico-chimiche delle vernici, dalla quale dovranno risultare:

- peso per litro a 25°C.

- tempo di essicazione

- peso specifico

- percentuale di non volatile

- peso del biossido di titanio

- percentuale in peso delle sfere di vetro

- gradazione delle sfere e percentuale di sfere rotonde

- tipo di solvente da usarsi per diluire

- quantita raccomandata d’applicazione della pittura

- ogni altro requisito tecnico descritto nei precedenti articoli.

Qualora la vernice non risulti conforme ad una o piu caratteristiche richieste, ’Amministrazione, a
suo insindacabile giudizio, ne imporra la sostituzione.

Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosita e di bolle d’aria e, almeno per il
90% del peso totale, dovranno avere forma sferica, con esclusione di elementi ovali, e non
dovranno essere saldate insieme.

L'indice di rifrazione non dovra essere inferiore ad 1,5 usando per la determinazione il metodo
dell'immersione con luce al tungsteno.

La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni kg. di vernice premiscelata dovra essere
compresa fra il 32% e il 34%.

Le sfere di vetro (premiscelate) dovranno soddisfare complessivamente alle seguenti
caratteristiche di granulometria:

- setaccio A.S.T.M. % in peso

- perline passanti per il setaccio n® 70 = 100%

- perline passanti per il setaccio n® 140 = 15-55%

- perline passanti per il setaccio n® 230 = 0-10%

La vernice dovra essere conforme al bianco richiesto.

La determinazione del colore sara fatta in laboratorio dopo I’essicamento della stessa per 24 ore.
La vernice non dovra contenere alcun elemento colorante organico e non dovra scolorire al sole.
La vernice bianca dovra possedere un fattore di riflessione pari almeno al 75% relativo all’ossido
di

magnesio, accertato mediante opportuna attrezzatura. Il colore dovra conservarsi nel tempo,
dopo l'applicazione e l'accertamento di tale conservazione, che potra essere richiesto dalla
Stazione Appaltante in qualunque tempo prima del collaudo, dovra determinarsi con opportuno
metodo di laboratorio.

Il contenuto di biossido di titanio non dovra essere inferiore al 12% in peso.
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Termo-colato plastico

Detto materiale verra impiegato prevalentemente su manti stradali nuovi o comunque in ottimo
stato di manutenzione per I'esecuzione delle strisce di mezzeria, corsia, tratteggi ecc. della
larghezza di cm. 12 o 15 che potranno anche presentare tratti in rilievo costituenti una “striscia ad
effetto sonoro”.

Le demarcazioni eseguite con pellicola termo-plastica rifrangente bianca dovranno essere
eseguite a caldo previo riscaldamento del materiale ad una temperatura non inferiore a 210°C
mediante I'impiego di apposite macchine operatrici con estrusione a velo.

Dovranno essere impiegate pellicole termoplastiche rifrangenti, costituite da leganti di natura
organica, pigmenti inorganici, cariche di natura inorganica e senza contenuto di solventi.

Il materiale termo-plastico sara costituito da:

1) - Legante organico - Composto da resine termoplastiche resistenti all’idrolisi, additivate con
plastificanti e stabilizzanti. Tali componenti dovranno essere sostanzialmente saturi e privi di
funzionalita reattive, al fine di assicurare, alle alte temperature, quella elevata stabilita dei
parametri tipici, che € necessaria per una buona affidabilita del processo applicativo. Nella
composizione, la percentuale in peso del legante organico sara compresa tra il 18 e il 24%. Cio in
relazione a densita e caratteristiche reologiche del legante ed a densita e granulometria degli
inorganici.

2) - Pigmenti - In relazione ai colori bianco e giallo, i pigmenti inorganici, vincolati ad un dosaggio
comungue superiore ai valori minimi, sono rispettivamente il Biossido di Titanio ed il Solfuro di
Cadmio.

Sono ammessi in sostituzione pigmenti di natura organica con tossicita inferiore. Sono vietati i
cromati di piombo.

- Biossido di Titanio superiore al 15% (le pitture sono da produrre esclusivamente a caldo).

- Solfuro di cadmio compreso tra I'1,75% ed il 3,75%.

3) - Cariche - Le cariche inorganiche hanno lo scopo di modificare le caratteristiche fisiche della
composizione, conferendo resistenza alla compressione ed all’abrasione, ruvidita superficiale e
coadiuvano i pigmenti a realizzare caratteristiche cromatiche durevoli. Le cariche che dovranno
essere impiegate sono: il carbonato di calcio in differenti granulometrie, i caolini, le sabbie silicee,
i quarzi e le quarziti macinati e calcinati, le bariti, la mica chiara, la bauxite calcinata ecc. Per la
pellicola termoestrusa la composizione granulometrica delle cariche dovra essere tale da
determinare un residuo massimo dell’1,5% al setaccio avente 0, 297 mm. di maglia (setaccio n. 50
ASTM). Il dosaggio complessivo delle cariche potra variare entro limiti abbastanza ampi, in
funzione della loro densita e granulometria ed € compreso tra i seguenti valori: tra il 33% ed il
50%.

4) - Sfere di vetro - Le sfere di vetro incorporate nella composizione (premiscelate) hanno lo scopo
di conferire proprieta catarifrangenti durevoli, saranno realizzate con vetro ad indice di
rifrangenza non inferiore a 1,50 determinato col metodo ad immersione con luce al tungsteno e
dovranno essere esenti da bolle d’aria e di particelle di vetro asferiche. Il loro dosaggio e
compreso tra il 10% ed il 30%.

Granulometria:

SETACCI ASTM % sfere passanti

N. 70 100

N. 80 85— 100

N. 140 15-55

N.2300-10
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Metodo di applicazione: - Dovendo portare a fusione il materiale plastico, onde consentire una
perfetta adesione al manto stradale, le macchine per I'applicazione dovranno disporre di un
serbatoio riscaldante ad elevata temperatura (oltre 210°) e di un particolare applicatore che
consenta un’omogenea stratificazione. Al fine di non costituire pericolo nel centro abitato, dette
macchine non dovranno avere caldaie e serbatoi in pressione.

Detto materiale plastico dovra possedere i sottoelencati requisiti:

e grammatura prevista non inferiore a 4 Kg/mq con spessore della pellicola estrusa applicata non
inferiore a mm 2;

e sufficiente rifrangenza e visibilita;
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¢ indeformabilita agli agenti atmosferici, comprese le variazioni termiche;

e stabilita del colore, con gradazione conforme alle norme vigenti (non deve ingiallire);

e repulsivita ai residui carboniosi degli scarichi automobilistici, alle particelle di nero contenute
nei

pneumatici, al pulvisco per cariche elettriche (non deve prendere il colore grigio tipico dei manti
stradali);

¢ non inflammabilita;

e perfetta adesione al suolo;

e antiscivolosita nei riguardi del transito sia dei pedoni che dei veicoli di qualsiasi tipo e in
qualsiasi

condizione di tempo e per il caso specifico dei veicoli, anche durante la fase di frenatura;

e assenza di riflessi speculari.

Su detto materiale si dovra poter transitare dopo un tempo massimo di 10 minuti dalla sua
applicazione.

Anche per questo materiale la D.L. potra richiedere la spruzzatura, in corso di esecuzione, di
microsfere divetro in ragione del 10% minimo.

La resistenza all’usura prevede una durata minima di mesi 36 con obbligo di manutenzione.

MATERIALE TERMOPLASTICO PREFORMATO tipo premark o similare

Fornitura di segnaletica stradale termoplastica preformata pronta all’'uso che puo essere applicata
sullesuperfici stradali in qualsiasi periodo dell’anno, da utilizzarsi in aree ad alta densita di traffico
su superficiorizzontali in asfalto o cemento, rispondente alle normative EN 1436 BS, NF, Bast e
con le seguenti caratteristiche:

- A base di materiale TIPO RESINA alchilica composto da:

- MIN 20 % agenti fissanti

- CIRCA 35 % titanio e riempitivo

- CIRCA 10% sabbia bianca

- MIN 35 % perline di vetro

Nervatura 3D—-AC07 M72 3:1 e Megalux 800—-1300T

Peso specifico 2.0 Kg /I

Spessore 2.8 mm (+ 0.4 /-0.3)

Impatto ecologico la composizione del prodotto non presenta fibre d’amianto

Metodo di applicazione con bruciatore a gas

Temperatura dell’aria all’applicazione Raccomandazione 5—-35° C

Tempo di asciugatura massimo 10 minuti a 20 ° con leggero vento

37

COMUNE di RUBIERA RE



Attrito 55 PTV
Riflettivita inizio installazione 250 mcd/mq Ix dopo logoramenti e tensioni 150 mcd /mq Ix
Laminato elastoplastico rifrangente

Materiale usato per l'esecuzione di passaggi pedonali, barre di arresto e altri segni sulla
carreggiata, prevalentemente su manti stradali nuovi o comunque in buono stato di
manutenzione.

| laminati impiegati per la realizzazione della segnaletica orizzontale dovranno essere costituiti da
una pellicola formata da miscela di speciali elastomeri e resine, sufficientemente elastici per
resistere alle differenze di dilatazione e piccoli spostamenti del fondo stradale, contenenti una
dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsfere in
vetro o ceramica con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscano al laminato stesso un
buon potere retroriflettente. | suddetti materiali dovranno essere prodotti da Ditte in possesso
del sistema di qualita secondo le norme UNI-EN-ISO 9000.

Particolare cura dovra essere posta nell’incollaggio dei bordi del laminato onde evitare, nel
tempo,

infiltrazioni d’acqua e relativo distacco del materiale che potrebbe risultare pericoloso,
soprattutto per il transito pedonale.Tipologia del materiale da impiegarsi:

a) - Laminato elastoplastico di tipo normale ovvero da incollarsi alle pavimentazioni stradali per
mezzo di due prodotti, 'uno detto “fissapolvere” da stendere sulla pavimentazione stradale,
I'altro detto “attivatore” da stendersi sulla superficie inferiore dei laminati stessi.

b) - Laminato elastoplastico detto autoadesivo in quanto e previsto I'uso del solo “fissapolvere”
da stendersi sulla pavimentazione stradale mentre i laminati stessi sono gia provvisti di collante
distribuito sulla faccia inferiore, protetta da un film facilmente removibile al momento
dell’'impiego.

Detti laminati dovranno possedere i sottoelencati requisiti:

e microsfere con indice di rifrazione maggiore o uguale a 1,5;

¢ il materiale usato dovra garantire la presa del collante in tempi brevi comunque non > ai 30
minuti;

e spessore del laminato compreso tra 1,2 e 2 mm. (passaggi pedonali, ecc.);

e spessore del laminato compreso tra 5 e 8 mm. (bande ad effetto acustico);

e valore iniziale di rifrangenza compreso tra 300/500 mcd/lux / mq misurata con geometria
Ecolux;

e indeformabilita agli agenti atmosferici comprese le variazioni termiche;

e stabilita del colore, con gradazione conforme alle norme vigenti (non deve ingiallire né
annerire);

e repulsivita ai residui carboniosi degli scarichi automobilistici, alle particelle di nero contenute
nei

pneumatici, al pulviscolo per cariche elettriche, agli oli lubrificanti (non deve prendere il colore
grigio tipico

dei manti stradali);

¢ non inflammabilita;

e perfetta adesione al suolo;

e valore iniziale di antiscivolosita non inferiore a 45 S.R.T con materiale bagnato;

e assenza di riflessi speculari.

La resistenza all’usura prevede una durata minima di mesi 36 con obbligo di manutenzione.
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Materiale plastico bi componente

Materiale usato prevalentemente su pavimentazioni recenti o in buono stato di manutenzione
per

I’esecuzione di passaggi pedonali, linee di arresto, ecc. di lunga durata.

Il materiale bicomponente & caratterizzato dalla miscelazione a freddo di due elementi, il
composto chimico (elemento A) e l'indurente (elemento B) che mescolati, solidificano
rapidamente formando una corposa pellicola di spessore compreso tra 1 e 3 mm, molto
resistente all’'usura.

Di norma la composizione dei due materiali che si miscelano sara cosi formata:

- Composto chimico (Elemento A):

a) Legante organico: composto da resine plastiche resistenti all’idrolisi, additivato con
plastificanti e stabilizzanti nella composizione, la percentuale in peso delle resine sara
compresa tra il 18% ed il 24%.

b) Pigmenti: in relazione ai colori bianco e giallo, i pigmenti inorganici adottati sono
rispettivamente il Biossido di Titanio ed il Solfuro di Cadmio. Sono ammessi pigmenti di
natura organica di piu bassa tossicita. Sono vietati i cromati di piombo. | dosaggi prescritti
sono: biossido di titanio superiore al 4,8%, solfuro di cadmio compreso tra 1,75% e 3,75%.

c) Cariche: le cariche inorganiche hanno lo scopo di modificare le caratteristiche fisiche della
composizione, conferendole resistenza alla compressione ed all’abrasione, ruvidita
superficiale e coadiuvano i pigmenti a realizzare caratteristiche cromatiche durevoli. Le
cariche che dovranno essere impiegate sono: il carbonato di calcio in differenti
granulometrie, i caolini, le sabbie silicee, i quarzi e le quarziti macinati i calcinati, e le bariti,
la mica chiara, la bauxite calcinata, ecc.

Il dosaggio complessivo delle cariche potra variare entro limiti abbastanza ampi, in

funzione della loro densita e granulometria e sara compreso tra il 45% ed il 75%.
- Indurente (Elemento B).
E’ composto da Perossido di Di-Benzoile in proporzione variabile da una parte per ogni sessanta
ad una parte per ogni trenta dell’elemento A.
Serve per attivare la reazione chimica di indurimento dell’elemento A e deve essere mescolato al
suddetto elemento immediatamente prima della posa in opera.
- Sfere di vetro.
Le sfere di vetro (solo post-spruzzate) saranno realizzate con vetro ad indice di rifrangenza non
inferiore a 1,50 determinato col metodo di immersione con luce al tungsteno ed esenti da bolle
d’aria e da particelle di vetro non sferiche. Per la granulometria ed il dosaggio vale quanto detto
per i colati plastici.
Metodi di applicazione.
Dopo aver miscelato i due componenti (A+B) nelle proporzioni indicate precedentemente, viene
effettuata la stesa manuale, previa tracciatura e delimitazione della zona d’impiego con cime o
nastri removibili adesivi, mediante frattazzo della miscela avente peso specifico medio non
inferiore a 2 Kg/mq e spessore della pellicola non inferiore a mm. 1,2.
E’ altresi possibile con lo stesso materiale effettuare strisce longitudinali a profilo costante o
variabile mediante I'impiego si specifiche attrezzature che consentono la stesa uniforme del
materiale precedentemente miscelato a mano. Dovranno essere evitate riprese di materiale con
evidenti discontinuita di larghezza o spessore o consistenza della striscia nonché spargimenti
accidentali di materiale sulla carreggiata o peggio in corrispondenza di caditoie o chiusini stradali.
Il materiale dovra avere i seguenti requisiti:
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e forte resistenza all’abrasione

* massima rifrangenza e visibilita

* buona resistenza all’acqua e ai sali antigelo

* buona visibilita allo stato bagnato

¢ indeformabilita agli agenti atmosferici comprese le variazioni termiche;

e stabilita del colore con gradazione conforme alle vigenti norme (non deve ingiallire);

e repulsivita ai residui carboniosi degli scarichi automobilistici, alle particelle di nero contenute
nei

pneumatici, al pulviscolo per cariche elettriche (non deve prendere il colore grigio tipico dei manti
stradali);

¢ non infiammabilita

e perfetta adesione al suolo;

e antiscivolosita nei riguardi del transito sia dei pedoni che dei veicoli di qualsiasi tipo ed in
qualsiasi condizione di tempo e, per il caso specifico dei veicoli, anche durante la fase di
frenatura;

e assenza di riflessi speculari.

Su detto materiale si dovra poter transitare dopo un tempo massimo di 15 minuti dalla sua
applicazione.

Le applicazioni eseguite con detto materiale dovranno avere una garanzia di perfetta efficienza di
almeno 24 mesi.

ART. 4 - Garanzia di efficienza e durata

Per la segnaletica eseguita con vernice spartitraffico tradizionale e richiesta un'efficienza non
inferiore a sei mesi; per la segnaletica eseguita con materiali termo-spruzzati e termocolati plastici
nonché con materiali ,bicomponenti (spatolati o colati) & richiesta un’efficienza non inferiore a
mesi diciotto mentre per il laminato elastoplastico adesivo e richiesta una garanzia di durata non
inferiore a mesi trentasei.

Se durante questo tempo la segnaletica applicata dovesse presentare inconvenienti che ne
alterino l'efficienza (staccamento, scollamento, spargimento, alterazione sostanziale del colore,
ecc.), la ditta dovra asportare la parte alterata e provvedere ad una successiva applicazione, senza
diritto ad alcun compenso anche in prossimita della scadenza dell'appalto o ad appalto concluso.
La ditta non potra accampare scusanti di sorta né vantare alcun diritto nel caso venga meno per
qualsiasi motivo |'efficienza della segnaletica applicata.

ART. 5 - Eliminazione di segni sulla carreggiata

L’'amministrazione potra richiedere la cancellazione o I'asportazione di strisce, segni e scritte sulla
carreggiata mediante sopraverniciatura in nero o grigio asfalto, fiamma tura o uso di fresatrici
meccaniche, pallinatrici atte ad asportare completamente ogni residuo di vernice, in modo da
ottenere la perfetta e duratura scomparsa della segnaletica preesistente.

Si precisa, onde evitare possibili contestazioni, che la retribuzione di tali lavori verra computata
secondo i prezzi stabiliti nell’allegato elenco prezzi con la seguente avvertenza:

- per cancellatura si intende asportazione del segno con metodi meccanico-fisici

- per la sopraverniciatura in nero o grigio ardesia dei segni, il pezzo sara quello stesso della
vernice,
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calcolato a mq, ancorche in caso di simbologie particolarmente complesse, scritte, ecc.
computato

col metodo vuoto per pieno.

L’'amministrazione potra invitare I'impresa ad effettuare ulteriori interventi di cancellazione per
quella segnaletica che risultasse a suo insindacabile giudizio, non perfettamente eliminata, o
semplicemente occultata con emulsioni bituminose o simili. Per tali interventi supplementari,
nessun maggior compenso potra essere richiesto dalla ditta appaltatrice.

Per eliminare la segnaletica eseguita con materiale permanente, occorrera usare speciali
raschiettie macchine fresatrici dopo aver eventualmente riscaldato la segnaletica da rimuovere,
senza tuttavia intaccare in alcun caso la pavimentazione stradale.

S’intende che detti lavori verranno retribuiti in base ai prezzi previstri in capitolato solo se ordinati
dalla D.L. per modifica di segnaletica preesistente e mai per errori dovuti all'impresa appaltatrice
o per necessita di manutenzione.

ART. 6 - Verifica della segnaletica orizzontale

Per la verifica delle caratteristiche della segnaletica orizzontale, la D.L. si riserva il diritto di far
prelevare alla ditta aggiudicataria n. 3 campioni di vernice, senza preavviso ed a carico
dell’appaltatore, all’atto della loro applicazione ovvero anche dopo la posa, nel caso di materiali a
lunga durata, e di sottoporre tali campioni alla analisi e prove di controllo presso laboratori
sempre con la spesa a carico dell’aggiudicatario.

4.Qualora venga accertato che i materiali impiegati non rispondano ai requisiti richiesti dagli
articoli del presente capitolato ed alle norme UNI vigenti in materia si provvedera a norma di
legge.

5. il prelievo dei campioni verra fatto in contraddittorio, alla presenza di un rappresentante
dell'impresa e per ogni intervento dovranno essere prelevati tre campioni da conservare in
contenitori sigillati dei quali uno consegnato al laboratorio per le analisi richieste ed un campione
ciascuno (DL e impresa) da conservare fino all’avvenuto collaudo o risoluzione di eventuali
controversie.

Per la verifica delle prestazioni della segnaletica orizzontale, richiamando la Norma Europea — si
prevede la possibilita di n. 3 misure “puntuali” o “globali” dei requisiti a totale carico della ditta
affidataria: le prime si possono attingere con apposita strumentazione portatile (Riflettometri per
la misura della visibilita diurna Qd; Retroriflettometri per la misura della visibilita notturna RL;
Colorimetri e spettrofotometri portatili per lamisura del colore e della luminanza; Skid Resistance
Tester a pendolo per la misura della resistenza al derapaggio SRT 4 e consentono il controllo
puntuale di tutti i requisiti richiesti; le seconde si ottengono con strumenti ad alto rendimento
montati su veicoli e consentono il controllo in continuo della luminanza retroriflessa e della
resistenza al derapaggio secondo la norma UNI EN 1436:2008 che stabilisce i criteri di misurazione
della prestazione dei requisiti e le specifiche che gli strumenti devono rispettare.

Verifica dello spessore in sito.

In sito e possibile determinare lo in fase di stesa.

Per quanto concerne i prodotti vernicianti a solvente, la determinazione dello spessore & un
parametro utile, insieme alla massa volumica e al residuo non volatile, per determinare la resa
(m2/1 o m2/kg) e la quantita effettiva di prodotto steso in sito.

Determinazione dello spessore del film in fase di stesa:- all’atto della stesa della pittura si
disporranno, lungo la traiettoria della macchina stenditrice, una serie (il numero sara concordato
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tra la Direzione dei lavori e I'Impresa esecutrice del lavoro) di lamierini d’acciaio lunghi 60 cm,
larghi 30 cm e spessi 0,05 cm;

- in movimento e senza variare le condizioni di pressione della macchina con cui avviene la stesa,
I'operatore avra cura di disporre sui supporti predisposti (minimo tre per ogni sezione di
riferimento) delle strisce di larghezza analoga a quella di stesa e della lunghezza dei lamierini in
acciaio;

- le strisce di pittura, stese sui lamierini, saranno lasciate ad essiccare nei punti in cui sono stati
collocati e nelle stesse condizioni climatiche e termoigrometriche in cui avviene la stesa della
segnaletica;

- sulle strisce di pittura essiccate, preventivamente contrassegnate, saranno eseguite un minimo
di 30 rilevazioni di spessore con l'ausilio di un misuratore di riporti magnetico;

- sara successivamente redatto un rapporto di prova provvisorio in cui sara annotato il valore
medio degli spessori rilevati, che corrispondera alla media delle rilevazioni effettuate su ogni
singolo supporto.

ART. 7 -NORME TECNICHE PER LA MISURAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE

Le quantita dei lavori e delle provviste sono determinate con metodi geometrici, a numero o a
peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi.

| lavori sono liquidati in base alle misure fissate nel presente atto od in progetti elaborati,
approvati dalla Direzione Lavori anche se, dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati,
dovessero risultare spessori, lunghezze e superficie effettivamente superiori; soltanto nel caso in
cui la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiorazioni o maggiori dimensioni, se
ne terra conto nella contabilizzazione.

In nessun caso sono ammesse dimensioni minori di quelle ordinate; I'Impresa deve eseguire il
rifacimento, a sua cura e spese, delle opere realizzate non conformi alle caratteristiche ordinate.
Le misure sono prese in contraddittorio, mano a mano che si procede all'esecuzione delle opere e
riportate sull'apposito libretto delle misure che sara firmato dagli incaricati della Direzione dei
Lavori e dell'Impresa.

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilita di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni
di collaudo.

NORME PARTICOLARI

Le segnalazioni orizzontali saranno misurate tenendo conto dello sviluppo lineare effettivo delle
striscie di larghezza cm. 12 e cm. 15.

Per tutti gli altri tipi di segnalazioni orizzontali le norme di misurazione sono le seguenti:

a) STRISCIA DI LARGHEZZA MAGGIORE DI CM. 15 - misurata a metro quadrato secondo la
superficie effettiva.

b) LETTERE - misurate secondo il rettangolo circoscritto alle lettere.

c) ZEBRATURE E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, FASCIE D’ARRESTO — misurate a metro quadrato
secondo la superficie effettiva.

d) SEGNI DI INCROCIO - misurati per la superficie effettiva.

e) TRIANGOLI E PUNTE DI FRECCE - misurate secondo il rettangolo circoscritto alla figura.

f) GAMBI DI FRECCE - misurati per la superficie effettiva.

g) SVERNICIATURA DI STRISCE PREESISTENTI MEDIANTE FRESATURA - misurati per la superficie
effettiva prendendo come larghezza quella della striscia cancellata.
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ART. 8 - RALLENTATORI DI VELOCITA A EFFETTO OTTICO-ACUSTICO

Bande ad effetto ottico.

Sono sistemi di rallentamento di velocita ad effetto ottico, costituite da strisce trasversali di
colore bianco, rifrangenti, di dimensioni e proporzioni stabilite dall'art. 179 del Regolamento di
Esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

Il materiale normalmente impiegato sara vernice ad alta resistenza con post-spruzzatura di
perline di vetro, bicomponente plastico, laminato elastoplastico o colato plastico di spessore non
superiore a 3 mm, tutti comungque con caratteristiche rifrangenti.

Le caratteristiche dei vari materiali sono gia descritte negli articoli precedenti del presente
Capitolato Particolare d'Appalto e verranno computati per mq. di stesa effettiva.

Bande ad effetto acustico.

Sono sistemi di rallentamento di velocita ad effetto acustico in quanto, senza provocare danni al
veicolo, inducono il conducente al rallentamento ed al rilascio dell'acceleratore.

L'effetto & ottenuto o mediante fresatura della pavimentazione o mediante applicazione di
materiali come laminati plastici di un certo spessore, colati plastici pure in spessore, tappeti in
PVC con aggiunta di materiale granulato e altri sistemi.

Le caratteristiche dei materiali impiegati sono le seguenti:

Laminato Elastoplastico Rifrangente

Bande rifrangenti a doppio strato costituite da una striscia, detta di ancoraggio, di larghezza cm
15 e spessore mm 1,2+2, alla quale viene sovrapposta un’altra striscia di larghezza cm 8 e
spessore mm 5-6, applicate sulla pavimentazione in batterie costituite da piu elementi trasversali,
di norma da 4 a 12 barre per batteria. La soluzione ideale tipo prevede il collocamento di n. 4
batterie, opportunamente distanziate, costituite da un numero di elementi sempre crescente nel
senso di marcia ovvero da 4-6-8-10 elementi.

Colato plastico o materiale bicomponente

Realizzazione di barre trasversali in spessore da 3+6 mm, colate a caldo o a freddo
(bicomponente)

direttamente sul manto stradale.

| metodi di applicazione e la composizione dei materiali sono quelli gia descritti negli articoli
descrittivi deisingoli materiali.

Tappeti costituiti da doppio strato di cloruro di polivinile P.V.C.

Sono realizzate mediante l'incollaggio alla pavimentazione di una serie di barre trasversali
composte da una speciale guaina in PVC miscelato a plastificanti di sintesi e oli di petrolio alla
quale, gia in sede di fabbricazione, vengono aggiunti inerti granulati, di origine basaltico-ardesica,
fissati da resine polimerizzabili che assicurano una perfetta tenuta del materiale e garantiscono
un’elevata rumorosita pur garantendo un’elevata resistenza e caratteristiche antisdrucciolevoli.
La posa in opera viene effettuata mediante incollaggio delle barre, di norma della larghezza di cm
50, su pavimentazioni pulite ed asciutte mediante colla bituminosa da sciogliersi a caldo (max.
180°C.) previa stesura di un apposito primer di sottofondo. L'operazione viene completata con la
rifilatura a caldo dei bordi di incollaggio.

Caratteristiche del materiale da impiegarsi:

- bande a spessore medio 12 mm con granulato 8/10, peso specifico 12 Kg/mq circa;

- bande a spessore medio 10 mm con granulato 6/8, peso specifico 9-10 Kg/mq circa.

N.B.: Il granulato potra avere colorazione nera-antracite (basalto ardesico) o bianca (quarzo
bianco) ed il supporto elastomerico sara opportunamente colorato in pasta, nero o bianco a
richiesta.
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Omologazioni e garanzie di durata.

Per tutti i tipi sopra descritti e richiesta omologazione da parte del Ministero dei LL.PP. che dovra
essere fornita alla D.L. prima della posa in opera.

Tutti i materiali dovranno offrire una garanzia di durata non inferiore a mesi 24.

TITOLO 2

SEGNALETICA VERTICALE:

ART. 9 - SEGNALETICA STRADALE VERTICALE

Tutta la segnaletica verticale dovra essere conforme alle prescrizioni del Regolamento di
esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 16/12/1992 N° 495, in particolare alle prescrizioni
contenute negli Artt. 77,78,79,80,81,82, compreso quanto viene demandato ad appositi
disciplinari che verranno approvati dal Ministero dei LL.PP., dal momento della loro approvazione.
Ove pil restrittive o particolareggiate valgono le prescrizioni di cui ai punti seguenti:

i segnali dovranno essere fabbricati esclusivamente da ditte autorizzate ai sensi dell’art. 45 del
D.L.vo 30/04/1992 N° 285 e degli Artt. 193,194,195 del Regolamento di attuazione del Codice
della Strada D.P.R. 16/12/1992 N° 495 e successive modificazioni.

Tale autorizzazione dovra essere esibita prima della messa in opera dei segnali, che dovranno in
ogni caso essere preventivamente approvati dalla D.L..

Inoltre i segnali devono essere sempre corredati da certificazione di “conformita del prodotto”
come previsto dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3652 del 17 giugno 1998 e
successive modifiche.

Dovranno essere comunqgue sempre rispettate le norme contenute nella direttiva del Ministero
dei Lavori Pubblici del 24 ottobre 2000 sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del
codice della strada in materia di segnaletica e criteri per I'installazione e manutenzione.

Nei primi mesi dell’appalto si procedere alla definizione degli standard da usare.

Cio significa che dovranno essere scelti dalla D.L., su proposta dell’appaltatore, componenti
standard che verranno utilizzati sempre gli stessi durante tutta la durata dell’appalto, a meno di
cause eccezionali o non dipendenti dall’appaltatore (per esempio fallimento del fornitore).

Gli standard riguarderanno sia i materiali che le tecniche di lavorazione e posa in opera.

9.1 Caratteristiche dei supporti dei segnali

| segnali saranno costruiti in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% di spessore 25/10,
oppure 30/10 secondo le richieste del D.L.

Ogni segnale dovra essere rinforzato lungo tutto il perimetro con una bordatura di irrigidimento a
scatola.

Nel caso di segnali di forma quadrata o triangolare, la bordatura di irrigidimento dovra essere
opportunamente arrotondata sugli spigoli ed il perimetro della medesima dovra essere privo di
tagli o interruzioni.

Tutti i segnali porteranno sul retro gli attacchi speciali adatti per I'ancoraggio ai sostegni verticali.
Le targhe con superficie superiore a mq. 1,00 ed i segnali di direzione, dovranno essere rinforzate
mediante chiodatura sul retro, per tutta la lunghezza del cartello, di due traverse di irrigidimento
in alluminio, dello stesso spessore del segnale, completamente scanalate, adatte allo scorrimento
longitudinale delle controstaffe di ancoraggio ai sostegni.
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Qualora i segnali fossero costituiti da due o piu pannelli contigui, questi dovranno essere
perfettamente accostati mediante angolari in metallo resistenti alla corrosione, opportunamente
forati e muniti di un sufficiente numero di dadi in acciaio inox.

La lamiera di alluminio dovra essere resa scabra mediante carteggiatura meccanica, sgrassata a
fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione, o analogo procedimento di
pari affidabilita, su tutte le superfici.

Il materiale grezzo, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione ed un trattamento
antiossidante con l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato a fuoco con
opportuni prodotti e la cottura a forno dovra raggiungere una temperatura di 140°.

Il retro e la scatolatura dei cartelli in lamiera di alluminio dovra essere ulteriormente finito con
I'applicazione di uno speciale smalto oleosintetico di colore neutro opaco.

| segnali dovranno essere collocati sui sostegni verticali mediante attacchi standard composti da
staffe, di spessore 25/10 e di lunghezza utile di cm.12, saldate sul segnale prima della verniciatura
e controstaffe, in lega di alluminio o acciaio zincato, dello spessore di mm.3 composte da due
parti da unire ad incastro oppure ad unico ponticello, nonché da bulloni e relativi dadi in acciaio
inox o materiale di pari affidabilita.

| supporti, le traverse, le staffe, i sostegni e tutti i materiali metallici che compongono I'impianto
segnaletico, per almeno 10 anni di esposizione all’esterno, non dovranno presentare alcuna forma
di ossidazione, nemmeno in piccole quantita.

E' vietata la foratura del segnale o I'utilizzo di attacchi che ne possano pregiudicare l'integrita. Gli
attacchi dovranno essere idonei per i sostegni sui quali gli stessi verranno impiegati.

Sul retro del segnale dovranno essere chiaramente indicati I'Ente o Amministrazione proprietaria
della strada, il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, gli estremi della autorizzazione
concessa dal Ministero dei Lavori Pubblici per la costruzione dei segnali medesimi, I'anno di
fabbricazione e per i segnali di prescrizione la dicitura:

“ORD. N. DEL “.

L'insieme delle predette annotazioni non potra superare la superficie di cmq. 200.

Le targhe segnaletiche e le frecce di indicazione da usare prevalentemente per i segnali di
direzione, localita e preavviso, potranno essere realizzate in profilo di alluminio anticorrosione
ottenuto mediante estrusione. Detti profili, aventi altezza pari a cm.20, cm.25, cm.30 dovranno
avere le seguenti caratteristiche:

- spessore: per le altezze da cm. 20 e cm.25 non inferiore a 25/10 di mm. su tutto lo sviluppo del
profilo; per I'altezza da cm. 30, non inferiore a 30/10 di mm. su tutto lo sviluppo del profilo;

- rinforzi: ogni elemento dovra possedere sul retro speciali profilature ad "omega aperto",
formanti un canale continuo per tutta la lunghezza del segnale aventi la duplice funzione di
irrigidire ulteriormente il supporto e di consentire l'alloggiamento e lo scorrimento della
bulloneria di serraggio delle staffe, che in questo modo potranno essere fissate, senza problemi di
interasse, anche a sostegni esistenti;

- giunzioni: ogni profilo dovra possedere, lungo i bordi superiore ed inferiore, due sagome ad
incastro che consentano la sovrapponibilita e la congiunzione dei profili medesimi. Tale
congiunzione, per offrire adeguate garanzie di solidita, dovra avvenire mediante I'impiego di un
sufficiente numero di dadi in acciaio inox da fissarsi sul retro del supporto come previsto dalle
norme AISCAT per le targhe tradizionali. Inoltre, per evitare possibili fenomeni di vandalismo, tale
bulloneria non dovra risultare visibile guardando frontalmente il retro del segnale e le teste delle
viti dovranno essere del tipo cilindrico ad esagono incassato.

- finiture: le targhe realizzate con i profili descritti dovranno consentire I'applicazione sulla faccia
anteriore di vari tipi di pellicola con le stesse modalita e garanzie delle targhe tradizionali. Per
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guanto riguarda la finitura posteriore non viene richiesto alcun trattamento particolare date le
notevoli caratteristiche chimico-fisiche della lega anticorrosione.

Le targhe modulari in lega di alluminio anticorrosione dovranno inoltre consentire la sostituzione
di uno o pit moduli danneggiati senza dover sostituire l'intero segnale e permettere di apportare
variazioni sia di messaggio che di formato utilizzando il supporto originale.

9.2 Traverse — intelaiature

Dove e necessario sono prescritte, per i segnali di grandi dimensioni, traverse in ferro ad U da
mm. 50x25 con spessore minimo di mm. 50, traverse in ferro da mm. 50x25x18 con spessore
minimo di mm. 4 per il collegamento tra i vari pannelli che compongono il cartello. Dette traverse
dovranno essere complete di staffe con attacco a morsetto per il collegamento alle traverse in
alluminio nella quantita necessaria secondo indicazioni della direzione lavori.

Sia le traverse in ferro, che i vari attacchi dovranno essere zincati a caldo per immersione.

9.3 Congiunzione dei pannelli costituenti i segnali di grandi dimensioni

Tali congiunzioni si dovranno ottenere con l'apposizione, lungo lembi contigui dei pannelli di
angolare da mm. 30x20, spessore mm. 3 sia in senso orizzontale che verticale saldato con
puntatrice elettrica (la distanza massima fra due punti dovra essere di cm. 15) in modo da non
creare sbavature o altre disuguaglianze sulla superficie del segnale. Tale angolare dovra essere
opportunamente forato e munito di un numero di bulloni di acciaio inossidabile da %4” sufficiente
ad ottenere il perfetto accostamento dei lembi dei pannelli.

9.4 Finitura e composizione della faccia anteriore dei segnali

Sulla faccia anteriore del supporto metallico preparato e verniciato come descritto in precedenza,
dovranno essere applicate pellicole retroriflettenti aventi caratteristiche rispondenti a quanto
prescritto dal Decreto 31.03.1995 "Approvazione del disciplinare tecnico sulle modalita di
determinazione dei livelli di qualita delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione di
segnali stradali", e successive modifiche ed integrazioni, che si intende formare parte integrante
del presente capitolato.

I Committente potra richiedere, per particolari situazioni di traffico e di posizionamento dei
gruppi segnaletici, la fornitura di segnali stradali con pellicole speciali, ad altissima risposta
luminosa con durata di 10 anni, munite di certificazione per la Classe 2, ma aventi caratteristiche
prestazionali superiori alle pellicole di Classe 2 di cui al capitolo 2, art. 2.2 del Disciplinare Tecnico
pubblicato con D.M. 31.03.1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Le caratteristiche prestazionali delle pellicole dovranno essere dimostrate attraverso la
presentazione dei certificati di conformita.

Le pellicole, applicate secondo le tecniche prescritte dal fabbricante e le norme contenute nel
presente capitolato, non dovranno presentare, per almeno sette anni per quelle retroriflettenti di
classe 1 e dieci anni per quelle retroriflettenti di classe 2 di esposizione verticale all’esterno,
alcuna decolorazione (restando nelle coordinate dei limiti cromatici di cui alla tabella 1 del D.M.
del 31/03/1991) fessurazione, corrugamento, formazione di scaglie o bolle, cambio di
dimensione, segni di corrosione, distacchi dal supporto o diminuzione dell’adesione. Inoltre, per
gli stessi periodi, per le pellicole retroriflettenti di classe 1 e 2 il coefficiente areico di intensita
luminosa dovra essere uguale o superiore a 0,5 per quelle di classe 1 e uguale o superiore a 0,8
per quelle di classe 2 dei valori figuranti nelle tabelle Il e Il del D.M. 31/03/1995.

Saranno effettuate, a cure e spese dell’appaltatore, la sostituzione ed il ripristino integrale di tutte
le forniture che abbiano a deteriorarsi, alterarsi o deformarsi per difetto del materiale, delle
lavorazioni, o posa in opera, entro un periodo di:

e 5 anni dalla data di posa in opera del materiale per segnali con pellicola classe 1;

e 7 anni dalla data di posa in opera del materiale per segnali con pellicola classe 2;
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Sui segnali di forma triangolare, circolare o ottagonale la pellicola retroriflettente dovra costituire
un rivestimento senza soluzione di continuita di tutta la faccia utile del cartello, nome
convenzionale "a pezzo unico", intendendo definire con questa denominazione un pezzo intero di
pellicola, sagomato secondo la forma del segnale, stampato mediante metodo serigrafico con
speciali paste trasparenti per le parti colorate e nere opache per i simboli.

Essendo inoltre le tipologie segnaletiche richieste per impiego prevalentemente urbano, tale
finitura a pezzo unico dovra essere effettuata anche per i segnali di tipo integrato per la
regolamentazione della sosta e per i segnali di localita.

La stampa dovra essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle
pellicole retroriflettenti e dovra mantenere inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di
tempo pari a quello garantito per la durata della pellicola retroriflettente.

Possono essere accettati simboli realizzati con pellicola plastica di colore nero opaco purché
guesta abbia le stesse caratteristiche di durata garantite dalla pellicola retroriflettente sulla quale
viene applicata.

Tutti i segnali dovranno essere interamente riflettorizzati sia per quanto concerne il fondo del
cartello che i bordi, i simboli e le iscrizioni, in modo che gli stessi siano percepibili e leggibili di
notte come di giorno.

Per i segnali di indicazione, il codice dei colori, la composizione grafica, la simbologia, i caratteri
alfabetici componenti le iscrizioni, devono rispondere a quanto stabilito dal D.P.R. 16.12.1992
N.495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive
modifiche ed integrazioni.

Quando i segnali di indicazione ed in particolare le frecce di direzione siano di tipo perfettamente
identico, il D.L. potra richiederne la realizzazione interamente o parzialmente, con metodo
serigrafico, qualora valuti che il quantitativo la giustifichi in termini economici.

Le pellicole retroriflettenti dovranno essere strettamente rispondenti per caratteristiche
colorimetriche e fotometriche a quanto previsto nel Disciplinare tecnico Decreto Ministero LL.PP.
31.03.1995 e successive modifiche ed integrazioni; tale rispondenza dovra essere dimostrata
mediante presentazione di certificazione di prova, eseguita presso laboratori e secondo le
metodologie espressamente indicati nel Disciplinare.

Su ogni porzione di pellicola retroriflettente impiegata per realizzare ciascun segnale dovra
comparire, almeno una volta, un contrassegno integrato con la struttura interna della pellicola,
inasportabile e non contraffabile, come previsto al Capitolo 5 del Disciplinare tecnico sulle
modalita di determinazione dei livelli di qualita delle pellicole retroriflettenti impiegate per la
costruzione dei segnali stradali.

Le pellicole non dovranno presentare alcuna decolorazione, fessurazione, corrugamento,
formazione di scaglie o bolle cambio di dimensioni, segni di corrosione, distacco dal supporto o
diminuzione dell’adesione in seguito alle operazioni di pulizia eseguita con soluzioni detergenti
per togliere macchie d’olio, di catrame e depositi lasciati dai gas di scarico degli autoveicoli. Le
pellicole, applicate sul lamierino di alluminio, non dovranno alimentare in maniera apprezzabile lo
sviluppo di muffe che dovranno sempre poter essere allontanante facilmente per strofinatura con
un panno morbido.

9.5 Forme e dimensioni dei segnali

Tutti i segnali dovranno avere forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche rigorosamente
conformi a quelli prescritti dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con
D.P.R. 16/12/1992 N° 495 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 10 - SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE
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10.1 Pali di sostegno in acciaio zincato a caldo

| sostegni dei segnali dovranno essere dimensionati per resistere ad un velocita del vento di km/h
150 pari ad una pressione dinamica di 140 kg./mq.; dovranno essere realizzati in acciaio tubolare,
zincati a caldo, previo decappaggio del grezzo, secondo le norme UNI e ASTM 123; dovranno
inoltre avere le seguenti caratteristiche:

e diametro esterno mm.48 -> spessore minimo mm.2,90 e peso non inferiore a kg.3,25 al ml.
e diametro esterno mm.60 -> spessore minimo mm.3,00 e peso non inferiore a kg.4,10 al ml.

e diametro esterno mm.90 -> spessore minimo mm.3,30 e peso non inferiore a kg.6,70 al ml.

La sommita dei sostegni dovra essere munita di apposito tappo a pressione ed alla base dovra
essere praticato un foro passante per l'inserimento di un tondino di ancoraggio (dispositivo di
antirotazione del sostegno rispetto al terreno).

Dovra inoltre essere previsto un dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al
sostegno.

| sostegni sagomati dovranno essere realizzati con un unico profilato opportunamente piegato
nella parte superiore in modo tale da consentire l'installazione di segnali sia di cm.60 che di cm.90
di larghezza.

| sostegni dovranno esser privi di qualsiasi tipo di saldatura.

10.2 Portali e strutture metalliche di sostegno

| portali del tipo a bandiera, farfalla o cavalletto, saranno realizzati in tubolari di acciaio a sezione
quadrata, rettangolare, circolare o poligonale regolare (con un numero di facce compreso tra 6 e
10), secondo le caratteristiche indicate dal D.L., completi di ritti, traverse, staffe di fissaggio delle
targhe e bulloneria in acciaio inox.

| materiali utilizzati saranno interamente zincati a caldo, previo decapaggio del grezzo, nel rispetto
delle norme UNI ASTM 123.

10.3 Sostegni in lega di alluminio per segnaletica di pericolo, prescrizione e direzione urbana a
cassonetto (TIPO A).

Sono costituiti da un profilo in lega di alluminio anticorrosione nel quale sara alloggiato un
sostegno in acciaio zincato.

Il profilo dovra essere di forma poligonale regolare (con un numero di facce compreso tra 6 e 10),
secondo le caratteristiche indicate dal D.L., inscritta in un cerchio virtuale con diametro non
inferiore a mm. 96 +/- 5 e non superiore a mm.101 +/- 5 (TIPO A).

Il profilo dovra essere munito di una serie di nervature interne atte a consentire le seguenti
funzionalita:

- irrigidimento della struttura verticale;

- tenere in guida un sostegno in acciaio zincato di diam. mm.48 spessore minimo mm. 2,90, posto
all'interno del profilo, con funzione di rendere modulare il gruppo segnaletico in caso di
successive implementazioni quali inserimento di nuovi cartelli o pannelli integrativi, modifica
dell’'orientamento dei cartelli e per agevolare la sostituzione dei cartelli medesimi.

L'orientamento dei cartelli dovra essere fissato sull’anima centrale in acciaio mediante apposite
staffe interne non visibili dall’esterno.

Il profilo poligonale in lega di alluminio dovra consentire I'installazione di cartelli mantenendo una
altezza fuori terra, misurata dal filo inferiore del gruppo segnaletico alla pavimentazione stradale,
non inferiore a cm. 220.

| cartelli stradali a cassonetto dovranno essere eventualmente distanziati mediante appositi
elementi come indicato dalla D.L.
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Alla sommita del gruppo segnaletico dovra essere posto un “cappellotto” con funzione
decorativa, di protezione e bloccaggio dei cartelli.

Alla base del profilo dovra essere collocato un “collare” con funzione di mascheramento delle
sbrecciature sulla pavimentazione e di protezione degli eventuali tirafondi.

Tutti gli elementi intermedi, “cappellotto” e “collare” dovranno essere realizzati interamente in
lega di alluminio anticorrosione verniciati nei colori indicati dalla D.L.

10.4 Sostegni in lega di alluminio per segnaletica di direzione urbana (TIPO B)

Sono costituiti da un profilo in lega di alluminio anticorrosione nel quale potra essere alloggiato
un sostegno in acciaio zincato di rinforzo.

Il profilo dovra essere di forma poligonale regolare (con un numero di facce compreso tra 6 e 10),
secondo le caratteristiche indicate dal D.L., inscritta in un cerchio virtuale con diametro non

inferiore a mm. 13045 e non superiore a mm.150 +/- 5 (TIPO B).

Il profilo dovra essere munito di una serie di nervature interne atte a consentire le seguenti
funzionalita:

- irrigidimento della struttura verticale;

- tenere in guida un sostegno in acciaio zincato di diam. mm.90 spessore minimo mm. 3, da porre
all’interno del profilo in caso necessiti una maggiore portanza strutturale;

- tenere in guida le staffature di collegamento dei vari tipi di targa di direzione in modo da
consentire il bloccaggio al profilo poligonale.

Il profilo poligonale in lega di alluminio dovra consentire l'installazione di segnali di direzione
urbana mantenendo una altezza fuori terra, misurata dal filo inferiore del gruppo segnaletico alla
pavimentazione

stradale, non inferiore a cm. 250.

Alla sommita del gruppo segnaletico dovra essere posto un “cappellotto” con funzione
decorativa, di protezione e bloccaggio dei segnali.

Alla base del profilo dovra essere collocato un “collare” con funzione di mascheramento delle
sbrecciature sulla pavimentazione e di protezione degli eventuali tirafondi.

Entrambi gli elementi, “cappellotto” e “collare” dovranno essere realizzati interamente in lega di
alluminio anticorrosione verniciati nei colori indicati dalla D.L.

10.5 Finitura delle superfici dei sostegni in alluminio

Le superfici dei sostegni, dei segnali a cassonetto o in profilo di alluminio estruso, dovranno
essere soggette a particolari trattamenti per garantire nel tempo ( e comunque per una durata
non inferiore a 10 anni) le migliori condizioni del supporto, che per sua natura sara posto
all’esterno, in presenza di agenti caratterizzati da una forte aggressivita.

Il primo trattamento delle superfici sara quello meccanico chiamato comunemente di
“sabbiatura”. Ha la funzione di omogeneizzare e preparare tutte le superfici esterne al
trattamento finale di verniciatura a polveri.

Il trattamento successivo sara quello di conversione chimica impiegato per i segnali stradali
tradizionali in alluminio prima della verniciatura; le fasi minime richieste sono quelle di
sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatizzazione ed essiccazione.

Il supporto grezzo, trattato meccanicamente e chimicamente come sopra, sara verniciato con
polvere termoindurente a base di resine poliesteri carbossilate sature, specificatamente
selezionate per la loro elevata resistenza agli agenti atmosferici.

| pigmenti utilizzati per la verniciatura dei sostegni, dotati di elevata stabilita alla luce ed al calore,
dovranno consentire di ottenere le tonalita cromatiche del marrone antico o altro colore a scelta
del D.L.. Lo spessore medio del film applicato potra variare da un minimo di 80 ad un massimo di
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90 microns. Dopo la verniciatura il supporto sara passato al forno ad una temperatura di 200-210°
per la durata di almeno 30 minuti.

10.6 Posa in opera

La posa in opera della segnaletica verticale e quella dei relativi sostegni, esclusi i portali, dovra
essere eseguita installando i sostegni stessi su apposito plinto di fondazione in calcestruzzo
(previa demolizione e ripristino della pavimentazione esistente, realizzazione di scavo a sezione
obbligata in terreno di qualsiasi natura, trasporto a discarica del materiale di risulta) di dimensioni
minime cm. 40x40x40 o cm.50x50x50 e comunque dimensionati adeguatamente, come previsto
dai calcoli di stabilita di cui all’articolo successivo, con al centro un tubo in PVC serie normale del
diametro di mm. 125 o mm. 160 secondo le indicazioni fornite dalla D.L. Per quanto riguarda la
posa in opera dei portali, questi dovranno essere collocati su basamenti di cls armato, dosato a
Kg. 250/mc. di cemento Tipo K 325. Le dimensioni e I'armatura in ferro di detti basamenti saranno
determinate dall’Appaltatore, tenendo presente che I'alloggiamento della struttura ai basamenti
avverra mediante flange e relativi tirafondi; tutto quanto sopra come previsto dai calcoli di
stabilita di cui all’articolo successivo.

Per quanto concerne l'installazione dei segnali verticali, dei relativi sostegni e portali si rimanda
alle prescrizioni dell’Art. 81 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada
D.P.R. 16/12/1992 N° 495 e successive modificazioni.

10.7 Calcoli di stabilita

| calcoli di stabilita delle strutture metalliche in acciaio o in alluminio, sia per la struttura che per
le fondazioni, sono a cura e spese dell’Appaltatore, che ne rimane unico e solo responsabile, e
dovranno essere redatti secondo le norme vigenti per garantire la completa stabilita della
struttura in presenza di una pressione dinamica di 140 kg./mq. e velocita del vento pari a 150
km./h.

Prima dell’affidamento dei lavori I’Appaltatore dovra consegnare al Comune di Rubiera — Servizio
viabilita e infrastrutture, triplice copia dei calcoli di stabilita delle strutture e opere di fondazione,
eseguiti e firmati da tecnico qualificato iscritto all'Albo Professionale secondo la vigente
normativa in materia.

ART. 11 - OMOLOGAZIONI E GARANZIE DI DURATA.

Per tutti i tipi sopra descritti e richiesta omologazione da parte del Ministero dei LL.PP. che dovra
essere fornita alla D.L. prima della posa in opera.
Tutti i materiali dovranno offrire una garanzia di durata non inferiore a mesi 24.
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