



Comune di Rubiera

Via Emilia Est n. 5 - 42048 Rubiera RE



PROGETTO DI FATTIBILITA'

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLOPEDONALE
DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO RAINUSSO, IL
COMPLESSO MONUMENTALE LA CORTE OSPITALE E LE
CASSE DI ESPANSIONE DEL SECCHIA - 1° STRALCIO
CUP: J21B21004110004

Responsabile Unico Procedimento:
Geom. Angela Talami

Progettista:
Ing. Marco Poli
Via A. Einstein n. 9 - 42122 Reggio Emilia

ELABORATO A.04

QUADRO ECONOMICO

NOVEMBRE 2021

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORAZIONE	CONTROLLATO	APPROVATO
00	NOV. 2021	PROGETTO DI FATTIBILITA'			ING. MARCO POLI

DOTT. ING. MARCO POLI
VIA A. EINSTEIN N. 9 int. 7 - 42100 REGGIO EMILIA
TEL. 0522/268202 - FAX. 0522/392992
P.IVA 01326000351 - e-mail info@esatecna.com



Comune di Rubiera

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO RAINUSSO, IL COMPLESSO MONUMENTALE LA CORTE OSPITALE E LE CASSE DI ESPANSIONE DEL SECCHIA - 1° STRALCIO

QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO

IMPORTO LAVORI:		Importi
1	LAVORI PISTA CICLOPEDONALE E INGHIAMENTO AREA RAINUSSO	€ 75 400,10
	Totale Lavori soggetti a ribasso:	€ 75 400,10
2	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 4 633,57
	Totale lavori oneri sicurezza inclusi:	€ 80 033,67
3	Iva sui lavori (10%)	€ 8 003,37
Totale Lavori	Totale Lavori	€ 88 037,04
SPESE TECNICHE:		
4	PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E C.S.P. E C.S.E.	€ 10 442,72
5	RILIEVO PLANOALTIMETRICO	€ 1 000,00
6	FRAZIONAMENTO CATASTO TERRENI	€ 2 000,00
7	Oneri di legge (4%)	€ 417,71
8	Iva sulle spese tecniche (22%)	€ 2 389,29
	Totale Oneri spese tecniche:	€ 16 249,72
SOMME A DISPOSIZIONE:		
9	Indennizzo accordi bonari	€ 33 926,40
10	Incentivo (art. 113 D. Lgs 50/2016)	€ 1 600,67
11	Imprevisti e arrotondamenti compresa iva	€ 5 186,17
	Totale Somme a disposizione:	€ 40 713,24
Totale		€ 145 000,00

Rubiera, novembre 2021

Il progettista
Ing. Marco Poli