/ LEGENDA

FRESATURA 3+6 - BINDER 6 cm + TAPPETINO 3 cm SP. COMPRESSO

FRESATURA 3 - TAPPETINO 3 cm SP. COMPRESSO

Q i i TAPPETINO USURATO NON SOGGETTO AD INTERVENTO
Tabella superfici tappetino 3 cm

Zone Lung. Larg. U.M. Superfici

Zona 16 12,00 7,40 mq 88,80

Zona 17 68,00 4,00 mq 272,00

Zona 18 21,00 4,00 mq 84,00

Zona 19 64,40 3,85 mq 247,94

V/QM Zona 20 24,00 3,70 mq 88,80

e/”ge Zona 21 30,00 510 mq 153,00

9/76' Zona ,y 5995 9,88 mgq 592,01

12,00 3,70 mq 44.40

D Zona 23 12,00 2,00 mq 24,00

Zona 24 33,00 3,70 mq 122,10

16040 Hss\# Zona 25 4,00 2,00 mq 8,00

= /// ' 1200 Zona 26 4,00 2,00 mq 8,00

‘/ 7 //////////////////////////// Zona 27 64,00 3.70 mq 236,80

- (7 Zona 28 24,50 3,70 mq 90,65

Zona 29 24,00 2,00 mq 48,00

/////f;////// Zona 30 10,00 2,00 mq 20,00

30 Zona 31 6,00 2,00 mq 12,00

2 Zona 32 80,00 3,70 mq 296,00

o . % Zona 34 15,00 2,00 mq 30,00

5> ////////%/////// ‘ ‘ Zona 3 600 2,00 m

z L] , , q 12,00

= ///4//%%%/7////// %//////////////////////// Zona 36 48,50 3,80 mq 184,30

o< ////////// : : Zona 37 10,00 3,80 mq 38,00

e // o 12,70 7,40 mq 93,98

///// = Zona 39
— ’2-°H \///// 830 3.70 mq 3071
j:ci ia Emlh 8 //////ﬁ Totale mq 2.825,49
), < AN
. a Oves ° //////%///f/ PALO PER CARTELLONE
HIUSA ////////////////////////// o STRADALE
X \ ) Tabella superfici binder 6 cm + tappetino 3 cm

S S -

Zona 38 14:00 4:30 mq 60:20

Totale mq 198,90
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