

OPERE DI MANUTENZIONE
 STRAORDINARIA
**"PALESTRA COMUNALE SITA
 IN VIA MARI"**
 COMUNE DI RUBIERA



COMMITTENTE



COMUNE DI RUBIERA
 Via Emilia Est, 11
 42048 Rubiera (RE)

PROGETTISTI



CECCHELANI PROGETTI
 Via F. Ferrari, 2
 42124 Reggio Emilia (RE)

ING. MARCO CECCHELANI

ARCH. CATERINA CORRADINI
 coordinamento della progettazione
 progetto architettonico

ING. MARCO CECCHELANI
 progetto impianti meccanici e
 prevenzione incendi

ING. MAURIZIO ROSATELLI
 progetto impianti elettrici e speciali

COMMESSA n.		ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO	EMISSIONE
14158	PRIMA EMISSIONE	E.LAZZARETTI	C.CORRADINI	M.CECCHELANI	22/12/2017

REVISIONI	DESCRIZIONE	ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA
1	AGGIORNAMENTO	C.CORRADINI	C.CORRADINI	M.CECCHELANI	27/07/2018
2					
3					
4					
5					
6					

A TERMINE DI LEGGE LA SOCIETA' INTESATARIA SI RISERVA LA PROPRIETA' DELL' ELABORATO CON IL DIVIETO DI RIPRODURLO

TITOLO ELABORATO

generali **Quadro economico**

**Opere di manutenzione straordinaria - Palestra Comunale sita in via Mari - Rubiera (RE)
 QUADRO ECONOMICO NUOVO PROGETTO ESECUTIVO – ANNO 2017**

A) SOMME IN APPALTO	Euro
Lavori	63 159,88
Oneri della sicurezza	2 622,49
totale somme in appalto	65 782,37
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA al 22%	14 472,12
spese tecniche (prog. Esecutiva, DL,Coord. Sicurezza)*	11 700,00
Inarcassa al 4% su spese tecniche	468,00
IVA al 22% su spese tecniche	2 676,96
incentivi progettazione (RUP)	600,00
imprevisti	1 552,44
totale somme a disposizione	31 469,52
totale generale	97 251,89